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SOLICITUD DE OFERTA SDO (OBRAS)
SDO-OBRAS-EBENEZER SAN JUAN-01-2025
CONSTRUCCION DE (1) BODEGA Y AREA MAQUINAS PARA LA SECADORA, (2) CONSTRUCCION DE
OFICINAS

DATOS GENERALES

La OPR ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN, se propone desarrollar
el PROYECTO: Construccién de (1) Bodega y Area Mdquinas para la Secadora, (2) Construccién de
Oficinas, ubicada en la Aldea La Ascensidon, Municipio de San Marcos, Departamento de
Ocotepeque, conforme a las especificaciones técnicas y lista de cantidades establecidas en el
Anexo l.

1.1 La OPR ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN, en adelante
denominada el CONTRATANTE, invita a las Sociedades Mercantiles legalmente constituidas, en
adelante denominadas el OFERENTE, a presentar ofertas para la ejecucion de la obra antes
mencionada, el contrato que resulte de este proceso se firmard bajo la modalidad de contrato
por precio unitario (Lote Unico), este proceso se rige conforme a las condiciones, establecidas en
este Documento de Solicitud de Oferta (SDO).

1.2 La oferta deberd ser presentada en un sdélo sobre cerrado a mas tardar el dia miércoles 04 de
junio de 2025 a las 02:00 p.m., en las oficinas de la OPR ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE
EBEN-EZER SAN JUAN, ubicada en la Aldea La Ascensidon, Municipio de San Marcos, Departamento
de Ocotepeque.

1.3 Este documento de Solicitud de Oferta incluye: Especificaciones Técnicas y Lista de
Cantidades y Disefio, en los Anexos I y Il, el borrador del Contrato Anexo VIl y los Formularios de
A,ByC.

1.4 Las Sociedades Mercantiles interesadas podran retirar un juego completo de los Documentos
de Solicitud de Oferta SDO en espafiol, en la OPR ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-
EZER SAN JUAN, ubicada en la Aldea La Ascensién, Municipio de San Marcos, Departamento de
Ocotepeque, mediante solicitud escrita o via correo electronico:
proyectosebenezersanjuan.18@gmail.com a partir del dia lunes 05 de mayo de 2025.
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1.5 Las ofertas deberan hacerse llegar a mas tardar a las 02:00 p.m. del miércoles 04 de junio de
2025 a la siguiente direccion:

Atencioén:

Sr: Misrayn Rodriguez Portillo.

Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN, En las
Oficinas de EBEN-EZER SAN JUAN Ubicada en la Aldea la Ascensidon, en el Municipio de San
Marcos, Departamento de Ocotepeque, Correo
Electrénico:proyectosebenezersanjuan.18@gmail.com

Las ofertas electrénicas “no seran” permitidas.
FRAUDE Y CORRUPCION

2.1 En vista que los recursos para el financiamiento de la obra son el producto de una
Transferencia del Gobierno de Honduras con fondos provenientes del Banco Mundial, el Banco
requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupcion y de sus politicas y
procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco
Mundial, conforme se describe Seccidn I. Fraude y Corrupcién del presente documento.

2.2 En virtud de esta politica, los Oferentes deberan permitir al Banco —y requerir que lo
permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores
de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros
documentos relativos a los procesos de seleccidn inicial o precalificacion, las presentaciones de
ofertas o propuestas y la ejecucion de contratos (en el caso de adjudicacion), y permitir que sean
auditados por auditores designados por el Banco.

3. OBJETO DE LA SOLICITUD DE OFERTA SDO

3.1 Ejecucién de la obra: Construccién de (1) Bodega y Area Maquinas para la Secadora, (2)

Construccién de Oficinas, Ubicada en la Aldea la Ascensidn, en el Municipio de San Marcos,

Departamento de Ocotepeque, de acuerdo con los planos del disefio que figuran en el Anexo Il y
del Contrato.

3.2 Plazo de Ejecucidn: El plazo de ejecucion de la obra es de ciento cincuenta (150) dias
calendario, a partir de la orden de inicio firmada entre contratante y oferente.

3.3 Sitio de la obra: Ubicado en la Aldea la Ascension, en el Municipio de San Marcos,
Departamento de Ocotepeque, Honduras C.A.
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3.4 Periodo de Validez de la Oferta: Periodo de Validez de las Ofertas es de noventa (90) dias
calendario. El periodo de validez de la Oferta comienza a partir de fecha fijada como fecha limite
para la presentacion de la Oferta. Una Oferta con un periodo de validez menor serd rechazada por
el Contratante por incumplimiento.

En circunstancias excepcionales, y antes de que venza el periodo de Validez de la Oferta, el
Contratante podrad solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de la validez de sus Ofertas.
Las solicitudes y las respuestas deberan hacerse por escrito. Un oferente puede rechazar tal
solicitud, el Oferente que acepte la solicitud de prdrroga no se le pedira ni permitird modificar su
Oferta.

3.5 Visita al sitio de la obra: El miércoles 14 de mayo del afio en curso a las 10:30 a.m., se
realizara una visita al sitio de la obra, que estard coordinada por: el Representante Legal de la
OPR, se aconseja que el oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e
inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la informacién que
pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato para la construccién de las
obras. Los pagos relacionados con dicha visita correrdn por cuenta del oferente.

La visita al sitio no serd de caracter obligatorio y no serd considerada como un criterio de
calificacion en la evaluacion de las ofertas.

3.6 Aclaracion del Documento de Solicitud de Oferta: Todo oferente que requiera alguna
aclaracién sobre el Documento de Solicitud de Oferta deberd comunicarse con el Contratante por
escrito a la direccion del Contratante que se suministra en este documento. El Contratante
respondera por escrito a todas las solicitudes de aclaracidn, siempre que dichas solicitudes sean
recibidas antes del vencimiento del plazo para la presentacién de ofertas por escrito a mas tardar
diez (10) dias antes de la fecha de presentacion de las ofertas, es decir, hasta el sdbado 24 mayo
de 2025, hasta las 4:00 p.m. El Contratante enviara copia de las respuestas a todos los Licitantes
gue hubiesen adquirido el Documento de Solicitud de Oferta, incluyendo una descripcién de las
consultas realizadas, sin identificar su fuente, el Contratante también deberd publicar
prontamente su respuesta en la pagina web de COMRURAL Il. Si como resultado de las
aclaraciones surgieran cambios a elementos esenciales del Documento de Solicitud de Oferta, el
Contratante podrd enmendar dicho documento siguiendo el procedimiento indicado en el
numeral 3.7



3.7 Enmiendas: Enmienda del Documento de Solicitud de Oferta el contratante podra, en
cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentacion de ofertas, enmendar el
Documento de Solicitud de Oferta mediante la emisidn de una enmienda. Toda enmienda emitida
formara parte integral del Documento de Solicitud de Oferta y debera ser comunicada por escrito
a todos los que hayan obtenido el Documento del Contratante, el Contratante deberd también
publicar prontamente la enmienda en la pagina web de COMRURAL Il. El Contratante podra, a su
discrecidn, prorrogar el plazo de presentacién de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un
plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparacién de sus Ofertas.

4. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA Y REQUISITOS DE CALIFICACION
El oferente deberd demostrar que cumple con los requisitos de calificacién:

4.1 Todos los oferentes deberdn presentar en su oferta, una descripcion preliminar del método
de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y graficas, segun sea necesario.

4.2 Todos los oferentes deberan incluir con sus Ofertas la siguiente informaciéon y documentos:
a. Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucién y sus reformas (si las hubiere) debidamente
inscrita en el Registro Publico Mercantil, Poder Legal del Representante de la Empresa, (aplica en
caso de que, en la Escritura Publica de Constitucion de la Empresa, no aparezca dicho poder);

b. Fotocopia de los documentos personales del representante legal de la empresa:

i. Tarjeta de Identidad

ii. RTN numérico.

c. Estados Financieros para por lo menos los dos ultimos afios fiscales (afio 2023-2024), que
deberdn incluir: Estado de flujo de efectivo, Estado de cambios de patrimonio, Notas de estados
financieros.

d. Permiso de Operacién de la empresa (vigente).

e. Constancia de solvencia del servicio de Administracién de Rentas (SAR), vigentes o constancia
de pagos a cuenta vigentes.

f. Constancia de estar registrada la empresa y de estar al dia con el Colegio Profesional
respectivo, vigentes.

g. Monto total anual facturado de por lo menos L. 2,500,000.00 por la construccion de obras
civiles realizadas en los ultimos dos (2) afios.

h. Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este contrato (acceso
a lineas(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros).

i. Experiencia en por lo menos 2 obras de similar naturaleza y magnitud en los ultimos cinco (5)
anos, entiéndase por similar a las obras objeto del contrato.

j. Detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, asi como de los clientes
gue puedan ser contactados para obtener mayor informacién sobre dichos contratos.



k. Presentar actas de recepcidn final de obras ejecutadas, las cuales fueron Recepcionadas a
satisfaccion por el contratante.

|. Listado de los principales equipos de construccién que el Oferente propone para cumplir con
el contrato. (Formulario C)

m. Contar con personal técnico calificado y con experiencia para desempefiarse en el Sitio de la
Obra, con los siguientes requisitos:

Equipo Cantidad Experiencia

Personal Técnico

Gerente de 1 Profesional Universitario (Ing. Civil, o Arquitecto) que
Proyecto certifigue el grado, con al menos 5 afios de
experiencia general y al menos 2 proyectos en el
cargo de gerente de proyectos.

Administrador de 1 Profesional Universitario (Ing. Civil) que certifique

Obras: Residente grado, con al menos 4 afios de experiencia general y

del proyecto al menos 2 proyectos en el cargo de residente en
obras.

4.3 Las Ofertas presentadas por una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (en lo
sucesivo Consorcio), constituido por dos o mas firmas deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

(a)la Oferta debera contener toda la informacién enumerada en el inciso 4.2 para cada miembro
del Consorcio;

(b)la Oferta deberd ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos los
socios del Consorcio;

(c)todos los socios del Consorcio seran responsables mancomunada y solidariamente por el
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d)uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones pory en nombre de cualquier o todos los miembros
del Consorcio;

(e)la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran exclusivamente con el
socio designado;

(f) Con la Oferta se deberd presentar una copia del Acuerdo de Consorcio firmado por todas las
partes.

(8)

5. OFERTA

5.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la preparacion y
presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ninglin momento serd responsable por dichos
gastos.



5.2 Cada Oferente presentard solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de
un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas de una Oferta ocasionara que todas
las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

5.3 La Oferta debera ser presentada por el Oferente de la siguiente manera:

a) Formulario A — Carta de presentacion de la oferta;

b) Formulario B — Listado de los contratos ejecutados;

¢) Formulario C— Listado de Equipos Disponibles;

d) Declaracion de Mantenimiento de Oferta, por noventa (90) dias calendario;

e) Curriculum Vitae del personal profesional técnico clave (Gerente del Proyecto y Administrador
de Obras: Residente del proyecto); y

f) Especificaciones y Lista de Precios en base al Anexo | y Anexo II.

5.4 Declaraciéon de Mantenimiento de Oferta:

a) El oferente presentara la declaracion de mantenimiento de oferta conforme al Anexo IV. Con
una vigencia de noventa (90) dias calendarios contados a partir de la apertura de las ofertas.

b) La Declaracién de Mantenimiento de Oferta se emitirdn en nombre de la OPR.

c) Si un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado por el
Oferente en la Carta de la Oferta, o el Oferente seleccionado no suscribe el Contrato, o no
proporciona una Garantia de Cumplimiento de Contrato de conformidad, el Contratante podrd
declarar al Oferente inelegible por un periodo de cinco (5) afios con fondos del Banco Mundial
destinados a este proyecto.

d) Todas las ofertas que no estén acompanadas por una Declaracidon de Mantenimiento de Oferta
gue sustancialmente responda a lo requerido en la clausula mencionada, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

e) Ninguna oferta serd evaluada sino cumple con lo requerido en el documento base de Solicitud
de Oferta (SDO).

f) La Declaraciéon de Mantenimiento de Oferta del Oferente seleccionado serd devuelta tan
pronto como sea posible una vez que el Oferente seleccionado suscriba el Contrato y proporcione
la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

g) La declaracion de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas serdan devueltas tan pronto como sea posible una vez que el Oferente seleccionado
firme el Contrato y provea la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

h) El Contratante podra declarar al Oferente inelegible por un periodo de cinco (5) afios con
fondos del Banco Mundial destinados a este proyecto si:

i)un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado por el
Oferente en la Carta de la Oferta, o cualquier prérroga indicada por el Oferente;
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(a)el Oferente es seleccionado:

(i) no suscribe el Contrato de conformidad con lo dispuesto en el Documento de Solicitud de
Oferta, o

(ii)no suministra una Garantia de Cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el
Documento de Solicitud de Oferta.

5.5 Presentacion y Apertura de Ofertas:

(a) El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la Oferta y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera presentar una copia de la Oferta que
se indica en el presente documento y marcar claramente como “COPIA”. En caso de discrepancia,
el texto del original prevalecerd sobre el de las copias. (originales y copias) deberdn estar foliados
y firmados por el Gerente General o el Representante Legal de la empresa en cada una de sus
paginas, en la forma como se solicita en este documento.

(b)La fecha maxima para presentacion de ofertas es el dia miércoles 04 de junio de 2025 a las
02:00 p.m., hora oficial de Honduras en las oficinas de la OPR.

(c) El original y todas las copias de la Oferta deberan mecanografiarse o escribirse con tinta
indeleble, y deberan estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en
nombre del Oferente. Esta autorizacion consistira en una confirmacion escrita y se adjuntard a la
Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorizacién deberan mecanografiarse
o escribirse en letra de imprenta bajo la firma. Todas las pdginas de la Oferta que contengan
anotaciones o enmiendas deberan estar firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la
Oferta.

(d)Los textos entre lineas, borraduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan
la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

(e)El Oferente debera presentar la Oferta en un Unico sobre sellado, en cuyo interior deberd
colocar los siguientes sobres sellados: un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendra
todos los documentos que componen la Oferta; un sobre identificado como “COPIA”, que
contendra la copia de la Oferta que se hubiera solicitado.



(f) Los sobres deberan llevar lo siguiente:

PRIMER SOBRE: Contendra el original de la documentacion solicitada y
de las propuestas y sera rotulado "ORIGINAL".

Contendrd una (1) copia integra de toda Ia

SEGUNDO SOBRE: Documentacioén solicitada y propuesta y sera rotulada
“COPIA”.
PARTE CENTRAL: Atencion: Sr.  Misrayn  Rodriguez  Portillo,

Representante Legal de la OPR “ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN (EBEN-
EZER SAN JUAN)”, de la Aldea la Ascensién, Municipio
de San Marcos, Departamento de Ocotepeque,

Hondura C.A.
Nombre del oferente y su direccién completa.
ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA: Contenido del sobre (Propuesta Original, Propuesta
Copia).
ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA: Oferta Solicitud de Oferta:

No. SDO-OBRAS-EBENZER-01-2025

ESQUINA SUPERIOR DERECHA: No abrir este sobre antes del dia: miércoles 04 de junio
de 2025.

(g)Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se
responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

(h)El Contratante pondra, a su discrecidn, extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda al Documento de Solicitud de Oferta.

(i) Ofertas Tardias, el Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad al
término del plazo para la presentacion de Ofertas

(j) Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo para la presentacién de las Ofertas
sera declarada tardia, rechazada y devuelta al Licitante sin abrir.

(k) Ninguna Oferta podra retirarse, sustituirse ni modificarse durante el intervalo comprendido
entre la fecha limite para la presentacion de Ofertas y el vencimiento del periodo de Validez de la
Oferta indicado por el Oferente en la Carta de Oferta o cualquier prérroga de ese periodo.

() El Contratante, en el acto de apertura de las Ofertas, abrird publicamente y leera en voz alta
todas las Ofertas recibidas, en la fecha, a la hora y en el lugar especificado, en presencia de los
representantes designados por los Oferentes y de cualquier persona que desee asistir.

(m) El proceso de lectura con la siguiente informacion: el nombre del Oferente; el Precio total de
la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, incluidos los descuentos; la existencia o inexistencia
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de la Declaracion de Mantenimiento de Oferta, y cualquier otro detalle que el Contratante juzgue
pertinente.

(n)El Contratante no discutird los méritos de las Ofertas ni rechazara ninguna (excepto las Ofertas
tardias).

(o)El contratante preparard un acta del acto de apertura de las Ofertas que incluird como minimo:
el nombre del Oferente, el precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo
cualquier descuento; la existencia o no de la Declaracién de Mantenimiento de Oferta.

(p)Se solicitara a los representantes de los Oferentes presentes que firmen el acta, la omisién de
la firma de uno de los Oferentes en el acta no invalidara el contenido ni los efectos de esta. Se
entregara una copia del acta a todos los Oferentes.

6. MONEDA DE LA OFERTA

6.1 La Moneda de la Oferta y el Pago seran en Lempiras.
6.2 El Oferente debera cotizar en la moneda del Pais del Contratante (Moneda en Lempiras).

7. PRECIO DE LA OFERTA

7.1 El monto de la oferta no es ajustable. Los costos y precios cotizados por el oferente deberdn
permanecer fijos por la duracién del Contrato y no estaran sujetos a ningun ajuste bajo ninguna
circunstancia.

7.2 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al Documento de Solicitud de Oferta,
el Contratante corregird las discrepancias no significativas cuantificables relativas al Precio de la
Oferta.

7.3 El oferente debera presentar fichas de los costos y los precios para todos los rubros o
conceptos de las Obras descritas en los Disefios y Especificaciones enumerados en la Lista de
Cantidades. Los rubros o conceptos en los que no aparezca un costo o precio de parte del oferente
no seran pagados por el contratante al ser ejecutados, y se deberan considerarse cubiertos por
los otros costos y precios de la Lista de Cantidades de la oferta.

7.4 El monto de la oferta debera cubrir todos los gastos relacionados con la ejecucién del
Contrato incluidos los materiales, mano de obra, seguridad social, seguros e impuesto.

7.5 Correccidn de Errores Aritméticos, siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente al
Documento de Solicitud de Oferta, el Contratante corregird los errores aritméticos de la siguiente
manera: Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se ha obtenido
multiplicando el precio unitario por la cantidad correspondientes, prevalecera el precio unitario y
se corregira el precio total.

7.6 Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales
prevalecerdn sobre el total y este Ultimo debera ajustarse.
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7.7 Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras,
a menos que este Ultimo corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las
cantidades en cifras, de conformidad con los parrafos (7.5) y (7.6) precedentes.

8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
El Contratante evaluara las ofertas de la siguiente manera:

8.1 Se ajusta sustancialmente al Documento de Solicitud de Oferta.

8.2 Tiene el costo evaluado mas bajo.

8.3 El Precio de la Oferta se cotizd conforme a lo establecido en el Documento de Solicitud de
oferta.

8.4 El ajuste de precios por correccidon de errores aritméticos, conforme a lo establecido en el
Documento de Solicitud de Oferta.

8.5 Si se establece en este Documento de Solicitud de Oferta que los Oferentes coticen precios
separados para diferentes lotes (contratos), la metodologia para determinar el costo evaluado
mas bajo sera por precio unitario por lote.

8.6 Si la oferta estd debidamente firmada.

8.7 Si la oferta cumple con las especificaciones técnicas, legales y fichas de costos indicadas en
este Documento de Solicitud de Oferta SDO.

8.8 Aclaracidn de las Ofertas: Para facilitar el examen, la evaluacién, comparacién de las Ofertas
y la calificacién de los Oferentes, el Contratante podra, a su discrecién, solicitar a cualquier
Oferente aclaraciones sobre su Oferta. No se considerardn aclaraciones presentadas por un
Oferente cuando nos sean en respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracion
del Contratante y la respuesta deberan constar por escrito. No se solicitard, ofrecerd ni permitira
ninguna modificacién, incluidos aumentos o reducciones voluntarios, de los precios o de la
sustancia de la Oferta, salvo para confirmar la correccion de errores aritméticos que el
Contratante hubiera descubierto durante la evaluacién de las Ofertas.

9. ADJUDICACION DE CONTRATO
El Contratante adjudicard el Contrato (Lote Unico) al Oferente que ofrezca la Oferta mas
Conveniente, es decir, aquella que ha sido presentada por un Oferente que cumple con los

criterios de calificacién y que, ademas:

9.1 Se ajusta sustancialmente al Documento de Solicitud de Oferta; y
9.2 Tiene el costo evaluado mas bajo
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10. DERECHO DEL CONTRATANTE

El Contratante se reserva el derecho de adjudicar con un solo oferente; siempre y cuando la oferta
esté acorde a las Especificaciones Técnicas y este acorde al Presupuesto, o fracasar o rechazar
cualquier oferta presentada, si asi lo estima conveniente a sus intereses; en tal caso los oferentes
no podran reclamar indemnizaciéon de ninguna clase. Asimismo, el Contratante se reserva el
derecho de anular el proceso de Solicitud de Oferta SDO y de rechazar todas las ofertas en
cualquier momento con anterioridad a la adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

11. ADJUDICACION Y FIRMA DE CONTRATO

11.1 Por “Contrato” se entiende el Convenio de Contrato celebrado entre el Contratante y el
Contratista, junto con los Documentos del Contrato alli referidos, incluyendo todos los anexos y
apéndices, y todos los documentos incorporados alli por referencia.

a. Por “Documentos del Contrato” se entiende los documentos enumerados en el Convenio
de Contrato, incluyendo cualquier enmienda.

b. Por “Precio del Contrato” se entiende el precio pagadero al CONTRATISTA segln se
especifica en el Convenio de Contrato, sujeto a las condiciones y ajustes alli estipulados o
deducciones propuestas, segun corresponda en virtud del Contrato.

11.2 Por “dia” se entiende dia calendario.

11.3 Por “Contratista” se entiende la persona fisica o entidad privada o publica. Documentos del
Contrato con sujecién al orden de precedencia establecido en el Convenio de Contrato, se
entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus
componentes alli incluidos) son correlativos, complementarios y reciprocamente aclaratorios. El
Convenio de Contrato deberd leerse de manera integral.

11.4 Con lo dispuesto en este Documento de Solicitud de Oferta, el Contratante adjudicara el
Contrato al Oferente que ofrezca la Oferta mas Conveniente, es decir, aquella que ha sido
presentada por un Licitante que cumple con los criterios de calificaciéon. Al momento de adjudicar
el Contrato, el Contratante se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de Obras
especificados originalmente en el Anexo I.

11.5 Notificacion de Adjudicacién del Contrato conforme al Anexo lll, antes del vencimiento del
Periodo de Validez de la Oferta, o de cualquier prérroga otorgada, si la hubiera, el Contratante
notificara al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificacién
de adjudicacion, se especificara el monto que pagara al Oferente por la ejecucién del Contrato.
11.6 El Contratante elaborard un contrato de ejecucidn de obra por el monto de la oferta el cual
debera ser firmado por ambas partes, en un plazo maximo de veinte y ocho (28) dias calendario,
posterior a la fecha de notificacion de la adjudicacion. Posteriormente, Cuando el Oferente

seleccionado firme contrato y suministre la garantia de cumplimiento de contrato, el Contratante
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informara a cada uno de los Oferentes no seleccionados y les devolvera su Declaraciéon de
Mantenimiento de Oferta de conformidad con el documento de Solicitud de Oferta SDO.

11.7 Dentro de los veinte y ocho (28) dias calendario posteriores a la fecha de transmisién de la
Carta de Aceptacion, el Contratante publicara la Notificacién de la Adjudicacidn del Contrato, que
contendra, como minimo, la siguiente informacion:

(a) el nombre y la direccion del Contratante;

(b) el nombre y el nUmero de referencia del contrato que se estd adjudicando y método de
seleccion utilizado;

(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado Ofertas, con sus respectivos
precios tal como se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron;

(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya sea por no responder a
los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificacién) o no fueron evaluadas, con los
motivos correspondientes;

(e) el nombre del Licitante ganador, el precio final total del Contrato, su duracién y un
resumen de su alcance; y

(f) la Notificacion de la Adjudicacién del Contrato se publicara en el sitio web en la pagina
web de COMRURAL II.

12. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y GARANTIA DE ANTICIPO

12.1 Dentro de los veinte y ocho (28) dias calendarios posteriores a la fecha de notificacion de
adjudicacién enviada por el Contratante, el Oferente seleccionado debera presentar la Garantia
de Cumplimiento del Contrato, de conformidad, utilizando para ello el formato del Anexo V.
12.2 El Oferente favorecido con la adjudicacion, deberd presentar una Garantia Bancaria de
Cumplimiento de Contrato por el monto del 10% del valor total del Contrato, o una Fianza a la
Vista por un 30% del valor total del Contrato. La garantia bancaria debe ser extendida por una
entidad bancaria y la fianza extendida por una Compaiiia Aseguradora que opere en el Pais, la
institucidon bancaria y la institucion financiera deben estar autorizadas por la Comisidon Nacional
de Banca y Seguros (CNBS).

12.3 Garantia de Anticipo: El contratista debera rendir una Garantia Bancaria con una vigencia de
ejecucion de la obra, por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo que recibirda como
adelanto para iniciar los trabajos de construccién, consistente en el veinte por ciento (20%) del
monto de su oferta. El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al contratista, de conformidad con la valoraciéon del
porcentaje de las obras que hayan sido terminadas. La garantia de anticipo deberd tener una
vigencia de sesenta (60) dias calendarios.

Las garantias de Cumplimiento de Contrato y de Anticipo deberan estar extendidas en moneda

nacional y servira para garantizar que el suplidor cumplira con todas las condiciones estipuladas
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en este documento, en el Contrato, lo mismo que el fiel cumplimiento de la entrega y calidad de
las obras.

12.4 La Garantia Bancaria o la Fianza a la Vista de Cumplimiento de Contrato deberan
permanecer vigente por el periodo de ejecucion del contrato mas veinte y ocho (28) dias
adicionales después del plazo previsto para la ejecucidon del contrato, la Garantia Bancaria y
Fianza a la Vista deberan incluir como cldusula obligatoria, lo siguiente:

“ESTA GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN, CON LA SIMPLE PRESENTACION DE UNA NOTA DE
INCUMPLIMIENTO”.

12.5 El incumplimiento, por parte del Oferente seleccionado, de su obligacién de presentar la
Garantia de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el Contrato constituira causa suficiente
para la anulacion de la adjudicacién. En tal caso, el Contratante podrd adjudicar el Contrato al
Oferente que haya presentado la segunda Oferta mas Conveniente y si esto no fuere posible por
cualquier motivo, al oferente que resultd en tercer lugar y asi sucesivamente, siempre y cuando
convenga a los intereses del Contratante, siempre que la misma se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Solicitud de Oferta SDO y que el CONTRATANTE determine que dicho Oferente
estd calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

12.6 La falta de presentacion por parte del Oferente de ambas garantias de cumplimiento o la
falta de firma del Contrato, constituiran causa suficiente para la anulacion de la adjudicacién y
guedara sin valor ni efecto la adjudicacion y el oferente serd inelegible por un periodo de 5 afios
con fondos del Banco Mundial destinados a este proyecto.

12.7 Cuando existan Sociedades Mercantiles extranjeras, la presentacion de garantias las podran
realizar mediante un banco o una aseguradora de su pais de origen, siempre y cuando el banco o
la aseguradora tengan una institucién financiera corresponsal en Honduras, para que la garantia
sea exigible y que se describa de que la OPR, en este caso el contratante pueda realizar el trdmite
de ejecucidn; si fuera el caso.

12.8 Ampliacién de la vigencia de la garantia de cumplimiento de contrato, al existir en Ila
ejecucidn del contrato atrasos como los descritos en la clausula decima numeral 10.2 y cldusula
decima primera numeral 11.2 del contrato suscrito entre contratante y contratista y que sea
necesario la ampliacion en el plazo de entrega de la obra, el contratante notificara al contratista
gue debera ampliar la garantia de cumplimiento de contrato la que debera presentar en un plazo
de 10 dias calendario al momento de haber definido ese tiempo adicional entre el supervisor de
obra, contratante y contratista. La firma del Adendum y la presentacién de la garantia ampliada
de cumplimiento de contrato se llevara al término de los 10 dias calendario a la notificacién de la
ampliacién de dicha garantia.
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13. RETENCIONES

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista la proporcién estipulada en
este documento de Solicitud de Oferta SDO hasta que las Obras estén terminadas totalmente.
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Supervisor de obras por parte del Contratante
haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras de conformidad, se le pagard al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y el Supervisor de Obras haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos. El
Contratista podra acceder a las retenciones efectuadas por el CONTRATANTE en forma total o
parcial, siempre y cuando sustituya los montos recuperados por una garantia bancaria de calidad
por el mismo monto y mismo periodo de tiempo.

El valor de retencion por parte del Contratante al contratista por cada pago efectuado sera del
5%, por concepto de garantia de calidad de la obra que se estara ejecutando, el plazo establecido
de la retencién después de la recepcién de la obra (Periodo de vigencia de la retencion que serd
de 6 meses).

14. Formas de Pago: Las formas de pago serdn por medio de estimaciones de avances de obra,
gue deberan ser acompanadas de un informe técnico por parte del Ing. Supervisor de Obra
garantizando que lo solicitado por el contratista esta acorde a los avances de obras, dicha solicitud
de pago ademas deberd incluir, recibo y factura con el nuevo régimen de facturacion CAl
establecido por el SAR por el monto de la estimacién correspondiente.

15. Es obligacidon del Contratista: el manejo de una bitacora extendida por el Colegio de

Ingenieros Civiles la que estara debidamente foliada, en la cual deberan constar los avances de
obras, asi como todas aquellas dificultades que podrian encontrarse.
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1.
11

2.1

(a)

(b)

Seccion I. Fraude y Corrupcion
(La Seccion I no deberd modificarse)
Propésito
Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcion del Banco y este anexo se aplicaran a las
adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversiéon del
Banco.

. Requisitos

En vista que los recursos para el financiamiento de la obra son el producto de una Transferencia
del Gobierno de Honduras con fondos provenientes del Banco Mundial, es politica del Banco exigir
qgue los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes
(postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista,
subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y
todo miembro de su personal, observen las mas elevadas normas éticas durante el proceso de
adquisicidn, la seleccién y la ejecucion de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de
practicas fraudulentas y corruptas.

Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se
indican a continuacion:

Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud directa o
indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra
parte.

Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisidn, incluida la tergiversacién de
informacidn, con el que se engane o se intente engafar en forma deliberada o imprudente a una
parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evadir una obligacion.
Por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con la intencién
de alcanzar un propésito ilicito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.
Por “préctica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar perjuicio o dafio
directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida
en su accionar.

Por “practica obstructiva” se entiende:

la destruccion, falsificacidn, alteracidn u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas
a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir
materialmente que el Banco investigue denuncias de practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucién o intimidacién de otra parte para evitar que
revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigacién o lleve a cabo la
investigacion, o

los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspeccion y
auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e, que figura a continuacion.

b. Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacidn, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores,
subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o
indirectamente, en précticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para
competir por el contrato en cuestion.
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C. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones estan viciadas, si
determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una
parte de los fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicién, o la seleccién o ejecucién del
contrato en cuestidn, y que el prestatario no tomdé medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias
para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo
y forma a este ultimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Podra sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupcién
y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma
indefinida o durante un periodo determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona
inelegibles publicamente para: (i) obtener la adjudicacion o recibir cualquier beneficio, ya sea
financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Banco?; (ii) ser nominada? como
subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo
contrario seria elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, v (iii)
recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar mas activamente en la preparacion o la
ejecucién de cualquier proyecto financiado por el Banco.

e. Exigird que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos
financiados con préstamos del Banco se incluya una clausula en la que se exija que los licitantes
(postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, asi como sus respectivos
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal,
permitan al Banco inspeccionar? todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la
resentacién de ofertas y la ejecucion de contratos, y someterlos a la auditoria de profesionales
nombrados por este.

L A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la adjudicacién de un contrato
implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podra: (i) presentar una solicitud de precalificacidn, expresar interés en una
consultoria, y participar en una licitacion, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado,
fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda
mediante la cual se introduzca una modificacidn sustancial en cualquier contrato existente. 2 Un subcontratista nominado, consultor
nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres segtin el Documento
de Licitacion del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificacion u oferta por aportar
experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificacion para
la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

2 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carécter investigativo (ej. forense). Consisten en actividades de
constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos relativos a las
investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcion a través de los mecanismos
adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacion y los registros financieros de una empresa o persona,
examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacion (ya sea en formato
impreso o electrénico) que se considere pertinente para la investigacién/auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda;
entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la informacién a la
verificacion de terceros.
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ANEXO |
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA

PROYECTO: CONSTRUCION DE BODEGA, AREA DE MAQUINAS PARA LA SECADORA, Y
CONSTRUCCION DE OFICINAS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, POR EL METODO DE

SOLICITUD DE OFERTA (SDO).

1. Nombre de la OPR ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER
SAN JUAN.

2. Descripcién de laobra | Construccién de (1) Bodega y Area Maquinas para la
Secadora, (2) Construccién de Oficinas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA:
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE (1) BODEGA Y AREA MAQUINAS PARA LA
SECADORA, (2) CONSTRUCCION DE OFICINAS

1. CONSTRUCCION DE UNA (1) BODEGA DE AREA DE MAQUINAS
El area de Construccién de esta bodega sera de 200 metros cuadrados (m2), con dimensiones de 10.00m

de ancho x 20.00m de largo. La obra gris se construird con cimiento corrido y sobre cimiento de bloque,
zapatas aisladas y pedestales de concreto, paredes de bloque de 15cm sisado y pared le lamina Aluzinc,
piso de concreto armado y un acabado liso tipo allanado. La estructura metdlica sera construida con Aluzinc
estructural Calibre 26 Legitimo (0.43mm) para cubierta color natural, canaletas galvanizadas de 2x6x1/16
legitima, Columnas de perfil Metalico W6x8x24 y de concreto reforzado con una distribucidn de acero 4#5
y 2#4.

A. TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA GENERAL DEL TERRRENO

TRAZADO Y MARCADO

EXCAVACION DE MATERIAL TIPO Il (SEMI-DURO)

4 RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPAC. DE PLATO INCL. ACARREO

PWNPE

B. CIMENTACION

1. ZAPATA AISLADA Z-1 0.60M X 0.60M E=0.20M #4@0.15 A.S.
2. ZAPATA AISLADA Z-2 1.00M X 1.00M E=0.30M #5@0.15 A.S.
3. ZAPATA CORRIDA CC-1 A=0.80 E=0.25M 4#4@0.20M Y TRANSVERSAL #4@0.25M
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4. SOBRE ELEVACION DE BLOQUE DE 8" RELL. BASTON #4@0.44M Y VAR. LONGITUDINAL #4@0.44M
CONC. 1:2:3

C. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

COLUMNA CL-1 0.20x0.20m, 4#4, #3mm@0.15m. CONC: 1:2:2

COLUMNA DE CONCRETO CL-2 0.30x0.30m, 4#5 y 2#4, #3mm@0.15m. CONC: 1:2:2
COLUMNA CON PERFIL W 6X8X24

JAMBA 0.15x0.10M, 2#3 y #2@0.20 CONC: 1:2:2

VIGA TENSORA 0.20M X 0.25M, 6#4 Y #3mm@ 0.15M CONC: 1:2:2

SOLERA S-2YS-30.20M X 0.25M, 6#4 Y #3mm@0.15M CONC: 1:2:2

SOLERA DE CIERRE SC-1 0.15M X 0.20M, 4#3 Y #2@0.15M CONC: 1:2:2

Noukswne

D. PAREDES Y PISOS

1. PARED DE BLOQUE 6" SISADO, REF. 2#2@ 3 HILADAS, MORT: 1:4

2. FIRME DE CONCRETO E=13CM REF. #2@0.50CM A.S. CONC 1:2:2 ACABADO PLANCHADO O
ESCOBILLADO

3. TALLADOS DE ELEMENTOS DE A=30CM

TALLADOS DE ELEMENTOS DE A=20CM

5. TALLADOS DE ELEMENTOS DE A=25CM

E

E. ESTRUCTURA METALICA

COLUMNA DE TUBO ESTRUCTURAL GALV. 4"X4" CH. 14
PARED DE LAMINA DE ALUZINC CAL. 26, REF. HORIZONTAL CANALETA 2"X4" GALV.CH 14 @
1.23M, COLOR NATURAL.
PLACA DE 11.8"X 11.8" X 1/2" PARA BASE DE COLUMNA
PLACA DE 7.9"X 7.9" X 1/2" PARA BASE DE COLUMNA
VIGA DE CANALETA DOBLE [ ] 2"X6"X1/16"
VIGA DE CANALETA DOBLE [ ] 2"X6"X1/16" (TECHO SUPERIOR)
PUERTA METALICA 1.00X2.10M, LAMINA LISA 1/16" TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" Y ANGULO DE
2"X2" ANTICORROSIVO, SEGURO CON PASADOR (SUM. E INST.)
. PORTON METALICO CORREDIZO 2.75X 5.00M CON TUBO ESTRUCTURAL 2"X2" CH. 14 Y LAMINA LISA
1/16" ANTICORROSIVO Y RIEL (SUM. E INST.)

LN RWNPRE

[
o

F. CUBIERTA

TIJERA TIPO HOWE CUERDA SUP. E INF. 2 ANGULOS DE 2"X2"X3/16", PUNTALES Y DIAGONALES
2L 11/4"X1 1/4"X3/16" @1.00M INCLUYE ANTICORROSIVO (SUM. E INST.)

TECHO LAMINA ALUZINC, CAL.26 CANALETA 2"X6" X1/16" GALV. @1.00M, INCLUYE POLINES
VAR. 1/2"

SUM. E INST. AILANTE TERMICO 5MM

SUM. E INST CUMBRERA LAMINA LISA CAL. 26

SUM. E INST DE FLASHING LAMINA LISA CAL. 26

SUM. E INST. CANAL DE AGUAS LLUVIAS LAMINA LISA

SUM. E INST. BAJANTE TUBERIA PVC DE 4" SDR-41

WeoeNOU B~ WN P
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G. INSTALACIONES ELECTRICAS

1. SUM. E INST. DE TOMACORRIENTE 110V DOBLE POLARIZADO

2. CIRCUITO DE FUERZA HASTA 15 AMP. 2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO Y 1#14 THHN
3. VERDE, PVC CONDUIT CED. 20 (INCLUYE EXC. Y RELLENO)

4. SUM. E INST. DE TOMACORRIENTE PARA 220V

5. CIRCUITO DE FUERZA HASTA 50 AMP. 2#8THHN COLOR NEGRO Y BLANCO Y 1#12 THHN VERDE,
6. PVC CONDUIT TIPO PESADO CED. 40 (INCLUYE EXC. Y RELLENO)

7. SUM. E INST. LAMPARA 2X60 WATTS

8. SUM. E INST. LAMPARA TIPO LED 12W

9. SUM. E INST. INTERRUPTOR SENCILLO

10. SUM. E INST. INTERRUPTOR DOBLE

11. CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 20 AMP. 2#10THHN COLOR NEGRO Y BLANCO Y 1#14
12. VERDE, TUBERIA EMT (INCLUYE ACCESORIOS)

13. SUM. E INST. CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS

14. ACOMETIDA BASE LINEA SECUNDARIA A CENTRO DE CARGA, TUBERIA EMT 2", INCLUYE
15. ATERRIZAJE

2. CONSTRUCCION DE OFICINAS

El drea de Construccién de las Oficinas Administrativas serd de 68.10 metros cuadrados (m2), para mas
informacion se recomienda tomar en cuenta la informacidn contenida en los planos por la cantidad de
metros cuadrados restantes, respecto a la multiplicacidon simple de sus dimensiones generales. Se considera
necesaria realizar una sobre elevacién de bloque de 6” pulgadas respecto con respecto a la viga tensora o
solera inferior de la obra que permita una mejor transmisibilidad de los esfuerzos a las columnas y zapatas.
Se realizard un muro de contencién de doble pared de bloque de 6” reforzada.

La obra gris se construird con cimiento corrido de concreto reforzado y sobre cimiento de bloque 6
pulgadas, zapatas aisladas y pedestales de concreto, paredes de bloque de 15 cm sisado reforzado, piso de
concreto armado y un acabado liso tipo allanado. Se recurrird al uso de puertas de madera. Se realizara
una losa de concreto aligerada. Las instalaciones hidrosanitarias serdn hechas por materiales de PVC siendo
las tuberias de 4 pulgadas de didmetro usadas para aguas negras; 2 pulgadas para multiples usos en la obra.

A. TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZADO Y MARCADO

EXCAVACION DE MATERIAL TIPO Il (SEMI-DURO)

ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO

RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPAC. DE PLATO INCL. ACARREO

PWNPE

B. CIMENTACION

1. ZAPATA AISLADA Z-1 1.00M X 1.00M E=0.30M #5@0.15 A.S. CONC: 1:2:2
2. ZAPATA CORRIDA CC-1 A=0.50 E=0.20M 3#3@0.15M Y TRANSVERSAL #3@0.25M CONC: 1:2:2
3. ZAPATA CORRIDA CC-2 A=0.80 E=0.25M 4#4@0.20M Y TRANSVERSAL #4@0.25M CONC:1:2:2
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ZAPATA CORRIDA CC-3 A=1.40 E=0.30M #5@0.40M Y #4@0.40M TRANSVERSAL #5@0.40M Y
#4@0.40M CONC: 1:2:2

PARED DE BLOQUE DOBLE DE 6" RELLENO REF. #4@0.25 Y #5@0.25M INTERCALADA Y VAR LONG.
#3@ HIL. VER DETALLE

SOBRE ELEVACION DE BLOQUE DE 6" RELL. BASTON #4@0.44M Y VAR. LONGITUDINAL #4@0.44M
CONC. 1:2:3

C. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

LN RWNRE

O

COLUMNA DE CONCRETO CL-2 0.30x0.30m, 8#5, #3@0.15m. CONC: 1:2:2
CASTILLO C-1 0.15M X 0.15M, 4#3 Y #2@0.15M CONC: 1:2:2

JAMBA 0.15x0.10M, 2#3 y #2@0.20 CONC: 1:2:2

SOLERA INF $-1 0.15M X 0.20M, 4#3 Y #2@0.15M CONC: 1:2:2

SOLERA SUP. 0.15MX0.25M 6#4, #2@15CM CONC. 1.2:2

VIGA TENSORA VT-1 0.20M X 0.25M, 6#4 Y #3mm@ 0.15M CONC: 1:2:2
VIGA TENSORA VT-2 0.30M X 0.20M, 6#5 Y #3mm@ 0.15M CONC: 1:2:2
VIGAV-01 0.25M X 0.40M, 6#5 Y #3@ 0.15M CONC: 1:2:2

MODULO DE GRADAS A= 1.35M H=0.30M CH =0.185M REF. #4@.20

. PAREDES Y PISOS

WoNOURWNE

FIRME DE CONCRETO REF. E=8CM REF. #2 @40CM A.S. CONC. 1.2:3 ACABADO TIPO ALLANADO
PARED DE BLOQUE 6" SISADO, REF. 2#2@ 3 HILADAS, MORT: 1:4

PARED DE TABLA YESO

REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E=2.5CM

PINTURA PARA EXTERIOR A DOS MANOS INCLUYE BASE

IMPERMEABILIZACION MURO

SUM. E INST. PISO DE PORCELANATO 0.60X0.60

SUM. E INST. MOLDURA PARA CERAMICA

TALLADO DE MOCHETAS, INCLUYE REPELLO, PULIDO Y PINTURA

E. LOSA

1.

LOSA DE CONCRETO ALIGERADA e=0.11M EN CANAL LAMINA GALVADECK CAL 24, REF #3@0.20M
A.S. CONC: 1:2:3

JOIST JT-1 CS ANGULO 2L 2"X2"X1/4" CI ANGULO 2L 2"X2"X1/4", MI VARILLA 3/4"

SUM. E INST. DE CIELO FALSO DE PVC (MADERA MATE)

F. ACABADOS

PN PE

SUM. E INST. PUERTA DE MADERA 1.00 X 2.10M INCLUYE CONTRAMARCO Y LLAVIN
SUM. E INST. PUERTA DE MADERA 0.80 X 2.10M INCLUYE CONTRAMARCO Y LLAVIN
SUM. E INST. DE VENTANA PVC CORREDIZA VIDRIO FIJO TIPO MADERA

FIRME DE CONCRETO SIMPLE PARA ACERA E=8 CMS ACABADO GRAVINEADO
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G. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO TIPO ELONGADO COLOR BLANCO

SUM. E INST. LAVAMANOS COLOR BLANCO CON PEDESTAL

SUM. E INST. TUBERIA PVC DE 4" SDR-41 INC. ACCESORIOS

SUM. E INST. TUBERIA PVC DE 1/2" A.P

SUM. E INST. TUBERIA PVC DE 2"

CAJA DE REGISTRO 0.60MX0.60M

FILTRO FRANCES TUBERIA 4" PERFORADA MEDIA CANA, GRAVA 3/4" Y GEOTEXTIL

NoupkwbhpE

H. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUM. E INST. LAMPARA LED

SUM. E INST. LAMPARA LED PARA OFICINA

SUM. E INST. INTERRUPTOR SENCILLO

CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 20 AMP. 2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO, TUBERIA EMT

(INCLUYE ACCESORIOS)

SUM. E INST. DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO

6. CIRCUITO DE FUERZA HASTA 15 AMP. 2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO Y 1#14 VERDE, PVC 3/4"
CONDUIT TIPO PESADO CED. 40 (INCLUYE EXC. Y RELLENO)

7. SUM. E INST. CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS

8. ACOMETIDA BASE LINEA SECUNDARIA A CENTRO DE CARGA, TUBERIA EMT 2", INCLUYE ATERRIZAJE

PonNnE

o

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS MATERIALES:

Todos los materiales por emplearse en este proyecto de construccion deberan ser nuevos y de buena
calidad, cuando los materiales sean especificados por nombre de fabrica o fabricante, debera de darsele
un uso prioritario. Si algiun CONTRATISTA desea hacer uso de otro, deberd obtenerse la aprobacién escrita
por el CONTRATANTE que emitira un dictamen como representante de Asociacién De Productores De Café
Ebenezer San Juan..

En cualquier tiempo y durante su preparacion y uso, los materiales podran ser inspeccionados y si como
consecuencia del ensayo o simple inspeccidn se comprueba que no son adecuados por no ser uniformes o
consistentes con lo especificado, el CONTRATISTA debera buscar nuevas fuentes de abastecimiento y
devolver o cambiar los existentes que no sean aprobados por Asociacién De Productores De Café Ebenezer
San Juan..

Seran rechazados por la supervisiéon y retirados por cuenta del CONTRATISTA los materiales que no estén
de acuerdo con los requisitos de las presentes especificaciones y las buenas practicas de la ingenieria.
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MATERIALES BASICOS

a) Cemento Gris Tipo Portland

Para la construccién de la Bodega, oficinas Administrativas y Laboratorio, Patio de Secado, Galera para
pulpa, se utilizard cemento que relna las condiciones éptimas para una buena preparacion que cumpla
con sus cualidades fisicas esperadas en laboratorio, para la obtencién de una obra de calidad.

No se usara cemento recuperado o salvado evitando que las obras grises no cumplan con resistir los
esfuerzos a los que seran sometidos seguln estimaciones de disefio. El cemento debera ser almacenado en
condiciones previstas por el fabricante, evitando su deterioro por filtracion de agua o por la intrusion de
cualquier materia extrana. Si el cemento esta deteriorado o ha sido contaminado; no deberd ser usado
para la realizacién de concreto, mortero o pulido en las obras y serd rechazado evitando su implementacién
en cualquier obre menor.

El contratista que atribuya al cemento debera aportar las pruebas de laboratorio que confirmen cualquier
falla en la resistencia solicitada.

b) Arena

La arena de rio o residuo de piedra triturada deberd estar libre de polvo, materias orgdnicas o cantidades
perjudiciales de limo o arcilla medidas minimas de 0.2mm y maximas de 1.5mm. De caso contrario se
rechazara por supervision y se prohibird su uso para elaborar la mezcla del concreto, que eviten una
correcta adherencia de entre la graba y el cemento. La supervisidon podra ordenar el lavado de la arena si
asi lo estime conveniente.

Para el uso de otro tipo de arena no sefialado, se hara un disefio de la mezcla y las pruebas de resistencia
de para confirmar que sus capacidades de adherencia cumplen con lo esperado en la dosificacidn de la
muestra.

c) Grava

La grava sera de piedra triturada o de rio, esta debe de estar libre de polvo y materia orgdnica que puede
perjudicar sus cualidades fisico-aditivas que impidan a la mezcla alcanzar la resistencia solicitada; Las
particulas deberan ser duras, tenaces, impermeables y de tamafio maximo de 3/4” a menos que segun
planos se adicionalmente otra cosa.

d) Agua

El agua para el uso debera ser limpia y libre de materias dafiinas como aceites, acidos, sales, materias
organicas y otro tipo de materias que generen efectos reactivos con los materiales que entran en la
formacion de los morteros o el concreto reduciendo sus resistencias o afectando su tiempo de fraguado lo
cual genere problemas en la calidad de la obra, siendo esta agua rechazada de inmediato de encontrarse
uno de los materiales antes ejemplificados.

e) Mortero
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Para fabricar un mortero, se hard con las porciones que se especifiquen en los planos, con cementoy arena,
batiéndose constantemente para obtener una mezcla de coloracién uniforme y consistencia apropiada.

Al momento de usarse, a la mezcla anterior se le agregard la proporcién de agua requerida debiéndose
usar dentro de las 2 horas siguientes de su fabricacion evitando que el concreto comience su proceso de
fraguado sin formar parte de la estructura donde serd colocado.

Para usar un mortero con agregados no especificados, se hara un disefio de la mezcla y las pruebas de
laboratorio que sean necesarias segun las indicaciones de la supervisién, de forma que no se vea afectada
sus propiedades fisicas y la obra pueda ser entregada en tiempo y forma.

f) Bloque de concreto
Se utilizard bloque vibrado de concreto de 15cm para paredes y para obra gris, estos seran fabricados con
cemento y arena de calidad y alta resistencia.

Todos los bloques seran sanos, resistentes, sin rajaduras ni otros defectos que hagan dificil su colocacidn
o debiliten su resistencia y durabilidad.

Al ser transportados y manejados en la obra no deberdn disgregarse facilmente, siendo estos tratados con
cuidado para evitar fisuras en los mismos.

Estaran bien curados, libres de materia organica o de otros componentes y deberan tener al menos un mes
de fabricacion, tiempo en donde alcanzardn su resistencia maxima disefiada.

g) Acero de refuerzo
Todo el acero por emplearse en las estructuras se debera ajustar a las especificaciones siguientes:

Las especificaciones para varilla corrugada de acero de lingote para refuerzo de concreto seran las
designadas por la norma ASTM-A-615 de grado 40 y con la denominacion indicada en los planos
estructurales.

El acero para refuerzo debera almacenarse bajo cobertizos techados y sobre plataformas elevadas del nivel
de suelo; se protegera ademas contra rotura, deterioro superficial por oxidacion o alteraciéon quimica
general, lo que generaria falencias en sus cualidades fisicas siendo rechazado su uso por representar un
peligro de no cumplir con resistir los esfuerzos a los que serdn sometidos.

h) Hierro
Se utilizaran varillas de hierro legitima para cimentaciones, para las columnas, soleras y jambas segtn lo
indique en los planos.

i) Madera
La madera que se utilizara es madera rustica en las medidas que se requieran para realizar los encofrados
y andamios etc.

Si durante el desmontaje de estructuras existentes resultare madera sana y reutilizable, debera
incorporarse al uso para encofrados con la aprobacién debida del supervisor.
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MATERIALES EN GENERAL

Los materiales incluidos o no en estas especificaciones, deberdn ser considerados por el CONTRATISTA
como los de la mejor calidad; el representante de Asociacién De Productores De Café EbenEzer San Juan.,
deberd aprobar cada uno de ellos antes de que el CONTRATISTA decida comprarlos, este requerimiento se
establece Unicamente con el propdsito de fijar la calidad, pero no con el dnimo de restringir las
posibilidades de compras del CONTRATISTA, para tal fin, el CONTRATISTA presentara muestras.

La estructura metdlica no galvanizada debera ir pintada, con pintura anticorrosiva.

Debera utilizarse preferiblemente materiales de manufactura nacional, en caso de que no se especifique
lo contrario. Todas las mezclas de concreto y mortero deberdn realizarse con mezcladoras debidamente
clasificadas con cajones, parihuelas y/o en bateas aprobadas por la supervisidn. Estas especificaciones
técnicas son de cardcter general, aplicables en lo que corresponda a cada proyecto en particular.

DE LAS OBRAS INTERNAS Y EXTERNAS

a) Localizacion

Previo a cualquier trabajo, deberan determinarse los puntos de referencia de localizacidn de todas y cada
uno de la estructura y niveles que se ejecutaran, evitando en lo posible la alteracion de zonas externas en
las que pueda interferir durante el proceso de construccién.

b) Limpiezay entrega
Durante el desarrollo del trabajo y a su conclusion, EL CONTRATISTA retirara del predio toda suciedad y
material de desperdicio ocasionado por él, como resultado de su trabajo.

Removerd todas las herramientas y cualquier material de excedente, una vez que haya sido terminada y
aceptada la obra escrita.

La obra debera ser entregada al dueiio completamente terminado y en condiciones normales de
operacidn, bajo la aceptacién de Asociacién De Productores De Café Ebenezer San Juan..

c) Limpieza del predio
EL CONTRATISTA deberd remover todas las manchas, marcas, huellas y demas suciedades de todas las
superficies, hasta dejarles el acabado adecuado.

EL CONTRATISTA debera limpiar el desperdicio de la construccion, la zona de acceso y el lote en general,
dejandolo totalmente limpio.

d) Excavaciones
Antes de iniciar cualquier tipo de excavacion, EL CONTRATISTA debera dar aviso al supervisor, quien
inspeccionara y aprobada dicha actividad.
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Las excavaciones se hardn hasta la profundidad y niveles que garanticen la existencia de un estrato
resistente y una base adecuada para el trabajo propuesto, bajo el debido consentimiento de la supervision.

EL CONTRATISTA tendra especial cuidado al hacer las excavaciones de las obras; en no traspasar los limites
aprobados en planos.

Toda excavacion que, por descuido, mala interpretacidn o cualquier otra causa, que el CONTRATISTA haya
excedido los limites de la rasante o niveles previamente determinado, se rellenara con concreto por cuenta
del CONTRATISTA vy sin costo adicional para el Contratante, incluyendo cualquier otro aumento que ello
implique.

e) Seguridad general

El CONTRATISTA esta obligado a tomar todas las medidas de precaucién y seguridad sugeridas en este tipo
de obras, aun cuando la supervisidn no lo haya ordenado, sin que ello origine un aumento de obra o alza
del costo contratado. Ademas, todo el personal debe contar con el equipo minimo de seguridad adecuado
para realizar dichos trabajos. El supervisor inspeccionara a diario que el CONTRATISTA cumpla con esta
cladusula. De igual forma se sugiere que el CONTRATISTA realice charlas periddicas con el personal a su
cargo para una capacitacion al mimo de las medidas de seguridad necesarias y los peligros que una
actividad pueden generar si no se cumplen con las precauciones debidas.

f) Nivelacidn del terreno

El CONTRATISTA realizard el relleno y nivelacién necesaria para llevar el proyecto a los niveles requeridos
en los planos y que correspondan al nivel de accesibilidad adecuada a las condiciones inmediatas al centro
de acopio.

Todo material a usarse como relleno estara libre de materia orgdnica, basura u otros desperdicios y debera
ser aceptado previamente por la supervisién. Todo el material Sobrante inservible para relleno, la basura
y toda clase de desperdicios sera retirado y acarreado del proyecto por el CONTRATISTA.

El relleno para las excavaciones realizadas no comenzard hasta que el trabajo haya sido inspeccionado por
la Supervisién o se tenga la aprobacion de este. Todo material usado para rellenos debera ser compactado
al 95% Proctor Standard como minimo. Asimismo, deberdn realizarse pruebas de carga sobre cada capa
de relleno para verificar la estabilidad del mismo.

g) Estructura de concreto
Este apartado comprende los trabajos, materiales y equipos, etc., necesarios para construir zapatas,
columnas, Castillo, firmé de concreto y en general toda la obra de concreto reforzado.

El CONTRATISTA estd obligado a solicitar las inspecciones y aprobaciones de cada una de las etapas del
proceso antes de proseguir con las subsiguientes como ser armado de hierro, encofrados, colocado,
curado, desencofrado, tallado, etc.

h) Resistencia del Concreto
En los planos se especifican las dimensiones de los elementos estructurales y en el presupuesto el armado
de los mismos, asi como la resistencia del concreto, el cual no podra ser menor de 3,000 Ib/pulg2 a menos
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que los planos indiquen lo contrario, el acero a usar en el refuerzo debera estar libre de éxido, defectos o
impurezas, y del grado 60 como minimo, a menos que los planos indiquen lo contrario.

i) Mezclas de Concreto

Cuando no se obtenga concreto premezclado, la mezcla se harda con una mezcladora mecanica o
manualmente, en la proporcidn adecuada para obtener la resistencia especificada. Se debera resolver
todos los componentes por un minuto como minimo y deber a estar completamente limpia el drea donde
se verterd. No se permitira usar concreto endurecido o que haya comenzado el fraguado.

Para autorizar la fundicién deberd cumplirse con este requisito, ademds de que debe contarse con la
aprobacién de armados, encofrados, vibradores, carretillas, todo el material y equipo necesario para tal
efecto y el visto bueno para la supervisién.

i) Puesta en Obra del Concreto

El transporte y vertido del concreto se hara de modo que no se segreguen sus componentes, volviendo a
mezclar al menos con una vuelta de pala, las que acusen sefiales de segregacién. La altura maxima de
vertido serd de 1.50 m.

El proceso de colado debera ser continuo y por capas de tal manera que no se coloque una capa fresca
sobre otra ya fraguada, sino que haya perfecta unidn entre capas sucesivas.

k) Vibracion
El vibrado deberd aplicarse a todo elemento estructural como soleras, columnas, losas, etc. Se empleara
un tipo de vibrador con una capacidad minima de 6,000 vibraciones por minuto.

En el vibrado de cada capa de concreto fresco, el vibrador deberad penetrar y vibrar verticalmente el
espesor vertical de la capa. La vibracién debera realizarse en puntos separados de 45 a 80 cm, dependiendo
del radio de accién del vibrador y manteniéndola de 5 a 15 segundos en cada punto.

En todo caso deberd aplicarse un minimo de 50 segundos de vibracidon por metro cubico de concreto
colado.

I) Curado
Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto colado durante los primeros 7
dias. Se evitaran las cargas bruscas o vibraciones que puedan provocar la fisuracién del concreto instalado.

ZAPATAS

La excavacioén de la cimentacién, (mamposteria, zapatas corridas y aisladas) debera llevarse hasta terreno
firme y previo a la colocacién del armado, la supervision deberd aprobar la consistencia del terreno y podra
ordenar hasta una mayor profundidad.

Debera observar que las zapatas tengan las dimensiones precisas segun lo indicado en los planos
respectivos.

Si el suelo lo requiere se debera estribar o usar encofrado provisional para evitar que el concreto se
Revenga. No se aterrara ninguna zapata hasta que se haya proporcionado el curado necesario y alcanzado
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la resistencia necesaria. Tampoco se fundira ninguna zapata hasta que la supervisién revise y apruebe la
profundidad y el lecho del fondo de la excavacidn, asi como también el correcto armado del elemento.

COLUMNAS

Se seguirdn las especificaciones que indiquen los planos. Cuando se fundan progresivamente de acuerdo
con la elevacion de las paredes, se tendra especial cuidado de que el concreto no se acumule entre junta
y junta de fundicién de manera que no quede cortada la continuidad; la cuantia y posiciéon del armado
estara de acuerdo con los planos y debera anclarse dentro de soleras.

a) Encofrados

El encofrado deberd ajustarse debidamente a los niveles, dimensiones, alineamientos, etc. Fijado en los
planos constructivos; se usara como material de encofrado madera de pino seca que garantice su
estabilidad.

El pilotaje de estos debera colocarse de acuerdo al volumen del concreto que se soportara. Debera tenerse
especial cuidado de que el terreno donde se apoyara el pilotaje esté debidamente compactado y tenga la
resistencia suficiente para soportar el peso del concreto a criterio del Contratista.

El encofrado deberd humedecerse previamente al colado y la superficie de contacto se impregnara con
algun tipo de aceite que no manche el concreto, para la remocidn final de los moldes.

El encofrado deberad sellarse en todas sus juntas o ranuras de tal manera que se evite la deshidratacién del
concreto y la fuga de la lechada.

El encofrado en columnas y castillos asilados deberd fabricarse de manera que las aristas queden
achaflanadas o boleadas. Es conveniente colocar en las formas, elementos de madera que rematen las
aristas, achaflanando el miembro estructural.

PAREDES
Las paredes indicadas en los planos seran de bloque hasta una altura de 3m y los restantes 6m de
estructura metalica, a menos que se indique otro tipo de material.

Deberan construirse a plomo y a nivel de acuerdo con las dimensiones y alineamientos generales
mostrados en los planos.

Antes de ser colocados, los bloques deberan tenerse sumergidos en agua por lo menos dos horas y al
colocarse en la obra se dejaran escurrir, pero manteniendo siempre himedos al momento de colocarlos.
El agua debera ser limpia y clara, libre de impurezas.

Los bloques se colocaran en linea recta, a nivel y a plomo, con corrimiento de 1/2 bloque, cada uno de
ellos sera colocado sobre una base completa de mortero, procurando que las ligas verticales y horizontales
sean de 1.5 a 2 cm. De espesor y colocando el mortero al mismo tiempo que el de la base que también
tendra el mismo espesor. Dicho trabajo sera de realizado cuidando los estandares de calidad y estética en
el acabado final ya que las paredes de bloque quedaran vistas sin repello a excepcion de las indicada en
los planos.
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PISOS
Los pisos no deben tener grietas ni irregularidades en su superficie o uniones.

Los pisos deben tener canales de desagiies con pendientes que permitan la evacuacion rapida del agua y
evite la formacidén de charcos.

Segun el caso, los pisos deben construirse con materiales resistentes al deterioro por contacto con
sustancias quimicas y maquinaria.

Los pisos de las bodegas deben ser de material que soporte el peso de los materiales almacenados vy el
transito de los montacargas.

TALLADO Y PULIDO
Las soleras se tallaran. Luego se pulirdn con mezcla prefabricada especial para pulidos de la marca que
apruebe el supervisor. El espesor del pulido no debera ser mayor de 1/8 de pulgada.

TECHOS

El trabajo consiste en construir las cubiertas de techo de los componentes del proyecto que lo ameriten.
Los materiales por utilizar deberan cumplir con los requisitos minimos establecidos en el apartado de estas
especificaciones, los planos constructivos y el desglose de actividades del presupuesto.

a) Aluzinc
Su respectivo calibre deberd ser Calibre 26 legitima.

b) Tornillos
Deberdn ser punta broca y deben tener 2 %" de longitud.

c) Cubiertas

Toda la ldmina por utilizarse en la construccidon debera ser nueva y aprobada por la supervisién previo a su
adquisicidn. Para fijar las laminas se usaran tornillos autorroscantes tipo goloso de 2 74", esta fijacion se
hard de acuerdo con el tipo de ldmina y conforme a las especificaciones del fabricante.

d) Canaleta
Al finalizar la instalacion de estos elementos, todos los lugares que muestren sefales de soldaduras
deberdn ser retocadas con pintura anticorrosiva color aluminizado de la marca que sugiere el supervisor.

ACABADOS

a) Pintura
Toda la superficie pulida, tiroleada o confiteada llevara aplicaciéon de pintura de color elegida por el
supervisor.

A los elementos metalicos, cuando se requiera, después del anticorrosivo se aplicard pintura de aceite,
tantas manos como lo determine el supervisor.
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INSTALACIONES ELECTRICAS
Comprende todo el trabajo, materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar los conceptos
concernientes a la electricidad.

a) luminacién y Fuerza
Todo el establecimiento estara iluminado ya sea con luz natural o artificial, de forma tal que posibilite la
realizacion de las tareas.

Las l[dmparas y todos los accesorios de luz artificial ubicados en las dreas de recibo de materia prima,
almacenamiento, preparacion, deben estar protegidas contra roturas. La iluminacion no debe alterar los
colores. Las instalaciones eléctricas en caso de ser exteriores deben estar recubiertas por tubos o cafios
aislantes.

Toda la instalacidn esta especificada en el presupuesto en el cual se detalla los materiales a utilizar.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Comprende todo el trabajo, materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar los conceptos
concernientes al drea hidrosanitaria.

PUERTAS Y VENTANAS
Debe existir una ventilacidon adecuada, que evite el calor excesivo, permita la circulacion de aire suficiente
y evite la condensacién de vapores.

La direccion de la corriente de aire no debe ir nunca de una zona contaminada a una zona limpia y las
aberturas de ventilacion estaran protegidas por mallas para evitar el ingreso de agentes contaminantes.

Comprende el trabajo, material, equipo y herramientas necesarias para fabricar e instalar los marcos y
ventanas, asi como sus accesorios.

LIMPIEZA FINAL

Durante el desarrollo del trabajo y de su finalizacion, el contratista retirard del predio toda suciedad y
desperdicios ocasionados por el, como resultado de su trabajo y garantizara la libre circulacion en las areas
colindantes y publicas y cuidara el mantenimiento de estas. El contratista removera todas las herramientas,
andamios o cualquier material excedente, siendo terminada y aceptada la obra descrita. Esta debera ser
entregada al propietario completamente terminado y en condiciones normales bajo la aceptacién de la
supervision.

VISIBILIDAD

El contratista recibirad instrucciones precisas de la supervision durante la ejecucién de la obra y en el
acabado final de la misma en el tema de visibilidad de las instituciones participantes y la fuente de
financiamiento del proyecto.
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ANEXO Il
LISTA DE ACTIVIDADES

1. CONSTRUCCION DE BODEGA PARA SECADORA Y ALMACENAMIENTO DE CAFE

UBICACION: LA ASCENCION, SAN MARCOS,

COTEPEQUE PROPIETARIO: OPR EBENEZER SAN JUAN
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
N° DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |  P.U. TOTAL
A. PRELIMINARES

1 | LIMPIEZA GENERAL DEL TERRRENO GLB 1.00

2 | TRAZADO Y MARCADO ML 60.00

3 | EXCAVACION DE MATERIAL TIPO Il (SEMI-DURO) | m? 64.15
RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPAC. DE

4 | PLATO INCL. ACARREO m? 195.52
TOTAL PRELIMINARES

B. CIMENTACION

ZAPATA AISLADA Z-1 0.60M X 0.60M E=0.20M

1 |#4@0.15A.S. UND 13.00
ZAPATA AISLADA Z-2 1.00M X 1.00M E=0.30M

2 |#5@0.15 A.S. UND 10.00
ZAPATA CORRIDA CC-1 A=0.80 E=0.25M

3 | 4#4@0.20M Y TRANSVERSAL #4@0.25M ML 62.80
SOBRE ELEVACION DE BLOQUE DE 8" RELL.
BASTON #4@0.44M Y VAR. LONGITUDINAL

4 | #4@0.44M CONC. 1:2:3 m? 76.70
TOTAL CIMENTACION

C. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

COLUMNA CL-1 0.20x0.20m, 444,

1 |#3mm@0.15m. CONC: 1:2:2 ML 95.25
COLUMNA DE CONCRETO CL-2 0.30x0.30m, 445

2 |y 2#4, #3mm@0.15m. CONC: 1:2:2 ML 82.00

3 | COLUMNA CON PERFIL W 6X8X24 ML 24.00
JAMBA 0.15x0.10M, 2#3 y #2@0.20 CONC:

4 11:2:2 ML 37.20
VIGA TENSORA 0.20M X 0.25M, 6#4 Y #3mm @

5 |0.15M CONC: 1:2:2 ML 120.00
SOLERA $-2'Y 5-3 0.20M X 0.25M, 6#4 Y

6 | #3mm@0.15M CONC: 1:2:2 ML 60.00
SOLERA DE CIERRE SC-10.15M X 0.20M, 4#3 Y

7 |#2@0.15M CONC: 1:2:2 ML 10.70

TOTAL ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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D. PAREDES Y PISOS

PARED DE BLOQUE 6" SISADO, REF. 2#2@ 3
1 | HILADAS, MORT: 1:4 m? 175.78
FIRME DE CONCRETO E=13CM REF. #2@0.50CM
A.S. CONC 1:2:2 ACABADO PLANCHADO O
2 | ESCOBILLADO m? 195.52
3 | TALLADOS DE ELEMENTOS DE A=30CM ML 164.00
4 | TALLADOS DE ELEMENTOS DE A=20CM ML 211.90
5 | TALLADOS DE ELEMENTOS DE A=25CM ML 360.00
TOTAL PARED Y PISOS
E. ESTRUCTURA METALICA
COLUMNA DE TUBO ESTRUCTURAL GALV. 4"X4"
1 |CH. 14 ML 42.25
PARED DE LAMINA DE ALUZINC CAL. 26, REF.
HORIZONTAL CANALETA 2"X4" GALV. CH 14 @
2 |1.23M, COLOR NATURAL. m? 208.75
PLACA DE 11.8"X 11.8" X 1/2" PARA BASE DE
3 | COLUMNA UND 4.00
PLACA DE 7.9"X 7.9" X 1/2" PARA BASE DE
4 | COLUMNA UND 7.00
5 | VIGA DE CANALETA DOBLE []2"X6"X1/16" ML 29.70
VIGA DE CANALETA DOBLE [ ] 2"X6"X1/16"
6 | (TECHO SUPERIOR) ML 41.72
PUERTA METALICA 1.00X2.10M, LAMINA LISA
1/16" TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" Y ANGULO DE
2"X2" ANTICORROSIVO, SEGURO CON PASADOR
7 | (SUM. E INST.) UND 1.00
PORTON METALICO CORREDIZO 2.75X 5.00M
CON TUBO ESTRUCTURAL 2"X2" CH. 14 Y
LAMINA LISA 1/16" ANTICORROSIVO Y
8 |RIEL(SUM. E INST.) UND 1.00
TOTAL ESTRUCTURA METALICA
F. CUBIERTA
TIJERA TIPO HOWE CUERDA SUP. E INF. 2
ANGULOS DE 2"X2"X3/16", PUNTALES Y
DIAGONALES 2L 1 1/4"X1 1/4"X3/16" @1.00M
1 | INCLUYE ANTICORROSIVO (SUM. E INST.) UND 4.00
TECHO LAMINA ALUZINC, CAL.26 CANALETA
2"X6" X1/16" GALV. @1.00M, INCLUYE
2 | POLINES VAR. 1/2" m? 270.16
3 |SUM. E INST. AILANTE TERMICO 5MM m? 200.45
4 | SUM. E INST CUMBRERA LAMINA LISA CAL. 26 ML 25.65
5 | SUM. E INST DE FLASHING LAMINA LISACAL. 26 | ML 16.40
SUM. E INST. CANAL DE AGUAS LLUVIAS
6 | LAMINA LISA ML 42.70
SUM. E INST. BAJANTE TUBERIA PVC DE 4" SDR-
7 |41 ML 65.00
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TOTAL CUBIERTA

G. INSTALACIONES ELECTRICAS

SUM. E INST. DE TOMACORRIENTE 110V DOBLE
1 | POLARIZADO UND 11.00
CIRCUITO DE FUERZA HASTA 15 AMP.
2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO Y 1#14
THHN VERDE, PVC CONDUIT CED. 20 (INCLUYE
2 | EXC.Y RELLENO) ML 84.00
3 | SUM. E INST. DE TOMACORRIENTE PARA 220 V UND 1.00
CIRCUITO DE FUERZA HASTA 50 AMP. 2#8THHN
COLOR NEGRO Y BLANCO Y 1#12 THHN VERDE,
PVC CONDUIT TIPO PESADO CED. 40 (INCLUYE
4 | EXC.Y RELLENO) ML 35.00
5 | SUM. E INST. LAMPARA 2X60 WATTS UND 12.00
6 | SUM. E INST. LAMPARATIPO LED 12W UND 12.00
7 | SUM. E INST. INTERRUPTOR SENCILLO UND 2.00
8 | SUM. E INST. INTERRUPTOR DOBLE UND 2.00
CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 20 AMP.
2#10THHN COLOR NEGRO Y BLANCO Y 1#14
9 | VERDE, TUBERIA EMT (INCLUYE ACCESORIOS) ML 112.25
1 |SUM. E INST. CENTRO DE CARGA DE 12
0 | ESPACIOS UND 1.00
ACOMETIDA BASE LINEA SECUNDARIA A
1 | CENTRO DE CARGA, TUBERIA EMT 2", INCLUYE
1 | ATERRIZAIE ML 45.00
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

TOTAL BODEGA
* ML= Metro Lineales
GLB= Global
UND= Unidad

2. CONSTRUCCION DE OFICINAS

UBICACION: LA ASECENCION, SAN MARCOS,

OCOTEPEQUE PROPIETARIO: OPR EBENEZER SAN JUAN
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
CANTIDA
N° DESCRIPCION UNIDAD D P.U. TOTAL
A. TRABAJOS PREELIMINARES
TRAZADO Y MARCADO ML 40.70
EXCAVACION DE MATERIAL TIPO Il (SEMI-DURO) m? 103.13
ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO m? 36.60
RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPAC. DE PLATO
4 | INCL. ACARREO m? 53.47
TOTAL, PREELIMINARES

B. CIMENTACION
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ZAPATA AISLADA Z-1 1.00M X 1.00M E=0.30M
#5@0.15 A.S. CONC: 1:2:2

UND

6.00

ZAPATA CORRIDA CC-1 A=0.50 E=0.20M 3#3@0.15M
Y TRANSVERSAL #3@0.25M CONC: 1:2:2

ML

5.45

ZAPATA CORRIDA CC-2 A=0.80 E=0.25M 4#4@0.20M
Y TRANSVERSAL #4@0.25M CONC:1:2:2

ML

13.35

ZAPATA CORRIDA CC-3 A=1.40 E=0.30M #5@0.40M
Y #4@0.40M TRANSVERSAL #5@0.40M Y
#4@0.40M CONC: 1:2:2

ML

12.00

PARED DE BLOQUE DOBLE DE 6" RELLENO REF.
#4@0.25 Y #5@0.25M INTERCALADA Y VAR LONG.
#3@ HIL. VER DETALLE

42.18

SOBRE ELEVACION DE BLOQUE DE 6" RELL. BASTON
#4@0.44M Y VAR. LONGITUDINAL #4@0.44M
CONC. 1:2:3

28.80

TOTAL CIMENTACION

C. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

COLUMNA DE CONCRETO CL-2 0.30x0.30m, 84#5,

#3@0.15m. CONC: 1:2:2 ML 27.00
CASTILLO C-10.15M X 0.15M, 4#3 Y #2@0.15M
CONC: 1:2:2 ML 49.50
JAMBA 0.15x0.10M, 2#3 y #2@0.20 CONC: 1:2:2 ML 11.80
SOLERA INF S-1 0.15M X 0.20M, 4#3 Y #2@0.15M
CONC: 1:2:2 ML 5.45
SOLERA SUP. 0.15MX0.25M 6#4, #2@15CM CONC.
1.2:2 ML 5.45
VIGA TENSORA VT-10.20M X 0.25M, 6#4 Y #3mm@
0.15M CONC: 1:2:2 ML 29.35
VIGA TENSORA VT-2 0.30M X 0.20M, 6#5 Y #3mm@
0.15M CONC: 1:2:2 ML 22.70
VIGA V-01 0.25M X 0.40M, 6#5 Y #3@ 0.15M CONC:
1:2:2 ML 28.00
MODULO DE GRADAS A= 1.35M H=0.30M CH
=0.185M REF. #4@.20 GLB 1.00
TOTAL ELEMENTOS ESTRUCTURALES

D. PAREDY PISOS
FIRME DE CONCRETO REF. E=8CM REF. #2 @40CM
A.S. CONC. 1.2:3 ACABADO TIPO ALLANADO m? 58.23
PARED DE BLOQUE 6" SISADO, REF. 2#2@ 3
HILADAS, MORT: 1:4 m? 69.94
PARED DE TABLA YESO m? 15.45
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E=2.5CM m? 173.48
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PINTURA PARA EXTERIOR A DOS MANOS INCLUYE
5 | BASE m> | 173.48
6 | IMPERMEABILIZACION MURO m> | 36.00
7 | SUM. E INST. PISO DE PORCELANATO 0.60X0.60 m> | 5823
8 | SUM. E INST. MOLDURA PARA CERAMICA ML | 3485
TALLADO DE MOCHETAS, INCLUYE REPELLO, PULIDO
9 |Y PINTURA ML | 5450
TOTAL PARED Y PISOS
E. LOSA
LOSA DE CONCRETO ALIGERADA e=0.11M EN CANAL
LAMINA GALVADECK CAL 24, REF #3@0.20M A'S.
1 |conc: 1:2:3 m | 62.42
JOIST JT-1 CS ANGULO 2L 2"X2"X1/4" Cl ANGULO 2L
2 | 2"X2"X1/4", MI VARILLA 3/4" ML | 40.40
SUM. E INST. DE CIELO FALSO DE PVC (MADERA
3 | MATE) m?> | 5823
TOTAL LOSA
F. ACABADOS
SUM. E INST. PUERTA DE MADERA 1.00 X 2.10M
1 | INCLUYE CONTRAMARCO Y LLAVIN UND | 2.00
SUM. E INST. PUERTA DE MADERA 0.80 X 2.10M
2 | INCLUYE CONTRAMARCO Y LLAVIN UND | 2.00
SUM. E INST. DE VENTANA PVC CORREDIZA VIDRIO
3 | FIJO TIPO MADERA m? 4.40
FIRME DE CONCRETO SIMPLE PARA ACERA E=8 CMS
4 | ACABADO GRAVINEADO m> | 1150
TOTAL ACABADOS
G. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO TIPO ELONGADO
1 | COLOR BLANCO UND | 2.00
SUM. E INST. LAVAMANOS COLOR BLANCO CON
2 | PEDESTAL UND | 2.00
SUM. E INST. TUBERIA PVC DE 4" SDR-41 INC.
3 | ACCESORIOS ML | 2245
4 | SUM. E INST. TUBERIA PVC DE 1/2" A.P ML | 2470
5 | SUM. E INST. TUBERIA PVC DE 2" ML 4.10
6 | CAJA DE REGISTRO 0.60MX0.60M UND | 3.00
FILTRO FRANCES TUBERIA 4" PERFORADA MEDIA
7 | CANA, GRAVA 3/4" Y GEOTEXTIL ML | 18.00
TOTAL HIDROSANITARIAS
H. INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | SUM. E INST. LAMPARA LED | unp | 200
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SUM. E INST. LAMPARA LED PARA OFICINA UND 4.00

SUM. E INST. INTERRUPTOR SENCILLO UND 4.00

CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 20 AMP.
2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO, TUBERIA EMT

4 | (INCLUYE ACCESORIOS) ML 60.00
SUM. E INST. DE TOMACORRIENTE DOBLE
5 | POLARIZADO UND 12.00

CIRCUITO DE FUERZA HASTA 15 AMP. 2#12THHN
COLOR NEGRO Y BLANCO Y 1#14 VERDE, PVC 3/4"
CONDUIT TIPO PESADO CED. 40 (INCLUYE EXC. Y

RELLENO) ML 78.50
SUM. E INST. CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS UND 1.00
ACOMETIDA BASE LINEA SECUNDARIA A CENTRO DE

8 | CARGA, TUBERIA EMT 2", INCLUYE ATERRIZAJE ML 55.00

TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

TOTAL OFICINAS

* ML= Metro Lineales
GLB= Global
UND= Unidad

CUADRO GLOBAL
Construccién de: (1) Bodega y Area Maquinas para la Secadora, (2) Construccién de Oficinas

SUB-TOTAL BODEGA

SUB-TOTAL OFICINA

GRAN TOTAL
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y Ganaderia | SAG|UAP -ComRural

Gobierno de la Repiiblica

ANEXO 1l
DISENO DE LAS OBRAS Y PLANOS CONSTRUCCION DE UNA (1) BODEGA DE ALMACENAMIENTO
1. Plano Ubicacion de Obras

‘+PLANO DE UBICACION
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3. Plano Constructivo
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5. Plano Estructural
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HONDURAS

6. Plano eléctrico (Fuerza)
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7. Plano Eléctrico (lluminacién)
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8. Plano Estructural de Techo
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9. Plano Techo
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11. Plano de Techo I
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15. Plano Fachada Lateral lzquierda
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ANEXO IV

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Aldea La Ascensién, Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque., Honduras, C.A.

(Insertar fecha)

Sefior: (Insertar el nombre del Representante Legal)
(Insertar el nombre de la empresa)
Su oficina

Estimado Sefior (insertar apellido):

Por este medio se le estd informando que la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN
JUAN, ha finalizado el proceso de Solicitud de Oferta Obras SDO-OBRAS-EBENZER SAN JUAN-01-2025,
Construccion de (1) Bodega y Area Mdquinas para la Secadora, (2) Construccién de Oficinas, el cual ha
sido adjudicado a la empresa que usted representa, por un monto de (Insertar el monto en letras y
numeros), segln detalle adjunto de actividades que formaran parte del contrato a suscribirse.

De igual manera le informamos que al recibo de la presente cuenta con veinte y ocho (28) dias

calendario posteriores a esta notificacion es decir el (Insertar fecha) hasta las ( Insertar Hora), para que
pase por las oficinas de la OPR ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN,
formalizando la firma del contrato, para lo cual deberda presentar una Garantia Bancaria de
Cumplimiento de Contrato por un monto igual al equivalente al 10% sobre el valor total del contrato
por (Insertar valor en numeros y letras) y si es una Fianza a la Vista sera por el 30% del valor del contrato
por (Insertar valor en numeros y letras), extendida por una compaiiia aseguradora que opere en el pais,
la institucidn bancaria y la institucién financiera debe estar autorizados por la Comisiéon Nacional de
Banca y Seguros (CNBS). Con una vigencia por el término del contrato que son ciento cincuenta (150)
dias calendario mas veinte y ocho (28) dias calendario adicionales haciendo un total de ciento setenta
y ocho (178) dias calendario.

Asi mismo se le informa que de ser requerido por parte de la empresa que usted representa hacer uso

de la opcion de anticipo debe de presentar una Garantia Bancaria por Concepto de Anticipo por el
100% del valor del anticipo solicitado para iniciar los trabajos de construccién de las obras, el cual puede
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ser por el 20% del monto del valor adjudicado es decir por (Insertar valor en niumeros y letras), dicha
garantia bancaria debera tener una vigencia de sesenta (60) dias calendario.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccién de montos proporcionales de los pagos que se
adeuden al contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje de las obras que haya sido
terminado.

Por lo anterior adjuntamos lo siguiente:

1. Cuadro 1. Actividades que forman parte del contrato a suscribirse.
2. Borrador de Contrato (PDF).

3. Formato de Garantia de Cumplimiento de Contrato.

4. Formato de Garantia por Concepto de Anticipo.

Atentamente.

MISRAYN RODRIGUEZ PORTILLO
Representante Legal de la OPR
(EBEN-EZER SAN JUAN)

Copia: Expediente de Solicitud de Oferta SDO
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NOTIFICACION DE NO ADJUDICACION

Aldea La Ascension, Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque., Honduras, C.A.

(Insertar dia mes y afio).

Sefor.
(NOMBRE DEL GERENTE O REPRESENTANTE)

(Nombre de la EMPRESA)
Su oficina

Por este medio se le estd informando que la OPR ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER
SAN JUAN, ha finalizado el proceso de evaluacién de la Solicitud de Oferta SDO-OBRAS-EBENZER SAN
JUAN-01-2025, para la Construccién de (1) Bodega y Area Maquinas para la Secadora, (2) Construccién
de Oficinas., la cual ha sido adjudicada a la Empresa (GANADORA), por un monto de L. (NUMERO),
(LETRAS).

Por lo que agradecemos su participacion en este proceso.

Atentamente,

MISRAYN RODRIGUEZ PORTILLO
Representante Legal de la OPR
(EBEN-EZER SAN JUAN)

Copia:
Expediente de Solicitud de Oferta SDO
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ANEXO V
DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

[El Oferente completard este Formulario de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo
con las instrucciones indicadas]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la oferta]

Solicitud de Oferta SDO-OBRAS-EBENZER SAN JUAN-01-2025.

A: (Insertar el nombre del Contratante)

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberan estar respaldadas por una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
proceso de adquisicién con fondos del Banco Mundial (BM), por un periodo de cinco 5 afios, contados
a partir de la fecha de finalizacion del proceso de Solicitud de Oferta SDO-OBRAS-EBENZER SAN JUAN-
01-2025, si incumplimos nuestra(s) obligacién(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)Retiraramos nuestra oferta durante el periodo de vigencia de la oferta especificado por nosotros en
el formulario de oferta; o

(b)Si después de haber sido notificados de la aceptacién de nuestra oferta durante el periodo de validez
de la misma, (i) no firmamos o rehusamos a firmar el contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos
o rehusamos suministrar la garantia de cumplimiento o fianza a la vista de conformidad a lo establecido
en el Documento de Solicitud de Oferta SDO-OBRAS-EBENZER SAN JUAN-01-2025.

3. Entendemos que esta declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos los
seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos comunicacién de
gue no hemos sido seleccionados; o (ii) han transcurrido los noventa (90) dias después de la expiracién
de nuestra oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. En capacidad de [indicar
la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del
Oferente]

Fechada el dia de de 2025 [indicar la fecha de la firma]
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FIRMA AUTORIZADA
ANEXO VI
GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
(Garantia Bancaria o Fianza a la Vista)
(Incondicional)
Beneficiario: La OPR ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN, Aldea La Ascensién,
Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque., Honduras, C.A.

Fecha: (Insertar fecha de emision de garantia)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. (Indique el nimero de la Garantia de Cumplimiento)

Se nos ha informado que... [Nombre del CONTRATISTA] (En adelante denominado “EL CONTRATISTA”)
ha celebrado con ustedes el Contrato No. 01-2025-OBRAS-EBEN-EZER (Insertar nombre del
contratista), derivado del Proceso SDO-OBRAS-EBENZER SAN JUAN-01-2025 de fecha (Insertar fecha),
para la ejecucion de: CONSTRUCCION DE (1) BODEGA Y AREA MAQUINAS PARA LA SECADORA, (2)
CONSTRUCCION DE OFICINAS (en adelante denominado “El Contrato”). Asi mismo, entendemos que,
de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia Bancaria de Cumplimiento de
Contrato.

A solicitud de EL CONTRATISTA, nosotros.... (Indique el nombre del Banco) por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma, que no exceda un monto total de L.
(Insertar valor en numeros y en letras), la cual serd pagada por nosotros en los tipos y proporciones de
monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera
solicitud por escrito, acompanada de una comunicacién escrita que declare que EL CONTRATISTA estd
incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su
entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

“ESTA GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA OPR ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN, CON LA SIMPLE PRESENTACION DE UNA NOTA DE
INCUMPLIMIENTO"”.

La vigencia de la Garantia sera del (Insertar periodo de vigencia de la garantia) [La vigencia de la
garantia es del periodo de duracion del contrato mds veinte y ocho (28) dias adicionales].

Esta garantia estd sujeta a las Reglas uniformes de la CCl relativas a las garantias pagaderas contra
primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCl No. 458. (ICC, por sus
siglas en inglés), excepto que el subpdrrafo (ii) del subarticulo 20 (a) estd aqui excluido.

Dado en (Indicar lugar), el (Insertar fecha).

[Sello y Firma(s) del Banco]
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ANEXO VII
GARANTIA BANCARIA POR PAGO DE ANTICIPO
(Garantia Bancaria)
(Incondicional)
[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: La OPR ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN, Aldea La
Ascensidn, Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque., Honduras, C.A. La
Fecha: (Insertar fecha de emision de garantia) GARANTIA DE ANTICIPO No. (Indique el nimero de la
Garantia de Anticipo) Se nos ha informado que... [Nombre del CONTRATISTA] (En adelante
denominado “EL CONTRATISTA”) ha celebrado con ustedes el Contrato No. 01-2025-OBRAS-
EBENEZER SAN JUAN-(Insertar nombre del contratista), derivado del Proceso SDO-OBRAS-EBENZER
SAN JUAN-01-2025 de fecha (Insertar fecha), para la ejecucion de: Construccion de (1) Bodega y Area
Mdquinas para la Secadora, (2) Construccion de Oficinas., (en adelante denominado “El Contrato”).
Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dard a EL CONTRATISTA
un anticipo por una suma de L. (Insertar valor en niumeros y en letras), contra una garantia bancaria
por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuacion.
A solicitud de EL CONTRATISTA, nosotros....... [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan
en total L. (Insertar valor en numeros y en letras), contra el recibo de su primera solicitud por escrito,
declarando que EL CONTRATISTA esta en violacién de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque
EL CONTRATISTA ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la ejecucidn
de las obras.
Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba debe haber sido recibido por EL CONTRATISTA en su cuenta niumero....... [Indique el
numero de la cuenta] en el [indique el nombre y direccion del banco].
El monto maximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del anticipo es
reembolsado por EL CONTRATISTA segun se indique en las copias de los estados de cuenta de pago
periddicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirard, a mas tardar, al recibo
en nuestra institucién de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por
ciento del precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el dia, lo que ocurra primero. Por lo
tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes de esta
fecha.
La vigencia de la Garantia sera del (Insertar periodo de vigencia de la garantia)
[La vigencia de la garantia es del periodo de duracion del contrato].
“ESTA GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA OPR ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN, CON LA SIMPLE PRESENTACION DE UNA NOTA DE
INCUMPLIMIENTO”.
Dado en (Indicar lugar), el (Insertar fecha). ....................ouuueeeceveeeciiiiiereirecrecseesee e ee s
[Sello y Firma(s) del Banco
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ANEXO VIII
MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO No. 01-2025-OBRAS-EBENEZER SAN JUAN- (Insertar nombre del contratista)
PROYECTO: CONSTRUCCION DE (1) BODEGA Y AREA MAQUINAS PARA LA SECADORA, (2)
CONSTRUCCION DE OFICINAS.

Nosotros, el sefior MISRAYN RODRIGUEZ PORTILLO , hondurefio, mayor de edad, Unién Libre, vecino
de la Aldea la Ascensidn, Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque, con DNI 1411-1974-
00140 y actuando en mi condicién de Presidente y Representante Legal de la OPR ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN, autorizado para este efecto por el Junta Directiva, que
en lo sucesivo se denominara “EL CONTRATANTE”; y el Sefior, (Insertar nombre del Representante
Legal del Contratista), mayor de edad, union libre , hondurefio de este domicilio, con Identidad No.
(Insertar numero de identidad), que en lo sucesivo se denominard “EL CONTRATISTA” convenimos en

suscribir el presente contrato el cual se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA — OBJETO

1.1 El objeto de este contrato es la ejecucidn de la obra (indicar exactamente el nombre y el lugar de
la obra) de conformidad con el cronograma de actividades de la obra y la oferta que forma parte
integrante de este contrato.

1.2 Elsistema de ejecucion de este Contrato es por precios unitarios (Lote tnico).

CLAUSULA SEGUNDA — OBLIGACIONES
2.1 Esresponsabilidad del CONTRATANTE:

a) efectuar los pagos al CONTRATISTA en la forma estipulada en la Cldusula Quinta de este
Contrato hasta 07 dias después de la presentacién de la estimacién y la factura aprobada por la
supervisién de la obra;

b) proveer al CONTRATISTA la respectiva Orden de Inicio necesaria para la ejecucién de la obra;

¢) hacer visitas de seguimiento a la obra en ejecucién e informar por escrito al CONTRATISTA de
las situaciones encontradas;

d) liberar la Garantia Bancaria de Cumplimiento cuando corresponda.

2.2 Esresponsabilidad del CONTRATISTA:
a) ejecutar y entregar la obra de conformidad con lo indicado en la oferta y en el plazo establecido
en la cldusula séptima de este contrato.
b) proveer los equipos de conformidad con lo establecido en el Formulario C — Lista de los Equipos
Disponibles, ademds de mano de obra, materiales y otros servicios requeridos.

75



c) En caso de obras defectuosas rechazadas por el CONTRATANTE, proceder a realizarlas de nuevo
sin costo alguno para el CONTRATANTE;

d) asumir la plena responsabilidad por pérdidas o dafios al CONTRATANTE o terceros, derivados
de fraude o negligencia en la ejecucién del objeto del presente Contrato, ya sea directamente,
por su representante y/o empleados. En ese caso, el CONTRATANTE podra retener los pagos
debidos al CONTRATISTA, en la medida de los dafios verificados, hasta que sea solucionada la
situacién que generd la retencion.

e) efectuar, cuando sea solicitado por el CONTRATANTE, el retiro inmediato de cualquier
empleado o representante que impida el monitoreo o supervision de la obra o que se comporten
de una manera incompatible con las funciones asignadas a él;

f) responsabilizarse por los pagos de los servicios publicos (agua, luz, teléfono, correo electrénico,
etc.) por conexiones temporales o permanentes que le correspondan para el cumplimiento del
contrato.

g) dar aviso inmediato y por escrito al CONTRATANTE de cualquier anomalia que se presente en la
ejecucién de la obra;

h) responsabilizarse por los gastos de materiales, seguro, transporte, impuestos, mano de obra y
costos de seguridad social derivados de la ejecucién de la obra correspondiente a este Contrato;

i) mantener durante toda la ejecucién del Contrato y en compatibilidad con las otras obligaciones
ya asumidas, todas las condiciones de calificacién y de las competencias requeridas en este
Contrato;

j) mantener un seguimiento constante y permanente, sobre los trabajos realizados, los materiales
y equipos, responsabilizandose de cualquier pérdida o dano que pueda ocurrir hasta antes de la
entrega final al contratante.

k) asegurar el libre acceso, a la Supervision del CONTRATANTE y al CONTRATANTE, en los locales
de la ejecucidn de la obra.

I) deberda proveer un libro de bitacora y serd su responsabilidad llevar un historial de las
actividades diarias de la construccion.

CLAUSULA TERCERA — SUPERVISION Y ESTIMACIONES

3.1 La supervisidon de la obra y la revisién y aprobacién de las estimaciones presentadas por el
CONTRATISTA, se realizara por parte de la supervisién contratada por el CONTRATANTE, éstas
tendrdan por objeto la verificacion de la calidad y los avances de la misma, ademas servirdn como
instrumento para la realizacion de los pagos contemplados en este contrato.
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3.2 EI CONTRATANTE inmediatamente notificard al CONTRATISTA de cualquier anomalia detectada por
la supervision, procurando evitar problemas en la ejecucién de la obra; sin embargo, si esto
sucede, el plazo para su correccion correra por cuenta del CONTRATISTA.

3.3 El Seguimiento a la obra por parte del CONTRATANTE NO exime de las responsabilidades al
CONTRATISTA referente a defectos derivados de la ejecucion de la obra, asi como al
cumplimiento de los plazos estipulados en la clausula octava.

CLAUSULA CUARTA - MONTO DEL CONTRATO Y FORMAS DE PAGO
4.1 El monto de este Contrato es de (indicar el valor del contrato en nimero y letras), y serad pagado,
de la siguiente manera:

a. El Contratante pagara un 20% del monto del contrato, después de la firma de este con el
Contratista. El Contratista deberd usar este pago Unicamente para pagar equipos, materiales,
servicios y gastos de movilizacion que se requieran especificamente para la ejecucion del
Contrato.

b. El Contratista presentara al Supervisor de la obra, estimaciones de avance cada veinte dias,
por el valor estimado de los trabajos ejecutados en ese periodo de tiempo.

c. El Supervisor de Proyecto verificara el trabajo ejecutado por el Contratista y certificara el
monto que se le pagara. El valor del trabajo realizado deberd comprender el valor de los
rubros de trabajo terminados segun la Lista de Actividades.

d. El Contratante deberd pagar al Contratista los montos revisados y aprobados por el
Supervisor de Proyecto dentro de un plazo de siete (07) dias a partir de la fecha de cada
aprobacion y aceptacion.

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA:

5.1 Garantias: Previo a firmar el contrato, EL CONTRATISTA se obliga a rendir la Garantia Bancaria a
favor de EL CONTRATANTE sobre el cumplimiento del contrato por un monto igual al equivalente del
10% sobre el valor total del contrato, si es Fianza a la Vista serd por el valor del 30% del valor del
contrato, extendida por una Compaiiia Aseguradora que opere en el Pais, la institucién bancaria y la
institucion financiera deben estar autorizadas por la Comisién Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
Ambas tendrdn vigencia por el término del contrato mas 28 (Veinte y ocho) dias adicionales y contener
la condicion que se expresa “Serda ejecutada a simple requerimiento de EL CONTRATANTE”.

5.2 Garantia Bancaria por concepto de anticipo Una Garantia Bancaria con una vigencia de lo
establecido en la ejecucion de la obra, por el 100% del valor del anticipo otorgado, para iniciar los
trabajos de construccion de las obras, consistente en el 20% del monto de su oferta. El anticipo sera
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reembolsado mediante la deduccion de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracién del porcentaje de las obras que haya sido terminado.

5.3 Los pagos parciales de este contrato, asi como el pago final, se realizaran maximo siete (7) dias
después de la recepcién de la documentacién correspondiente para efectos de pago.

5.4 Las facturas emitidas por el CONTRATISTA deberdn ser acompafadas por las estimaciones
correspondientes, asi como por la carta de recepcidn a satisfaccidn por parte del CONTRATANTE, estos
documentos deberan ser entregados al area técnica de la oficina del Proyecto (especificar nombre de
la persona que recibirad los documentos) quien posteriormente los remitira a las dreas correspondientes
para su cancelacion.

5.5 El pago sera realizado mediante la transferencia de crédito a la cuenta corriente a nombre del
CONTRATISTA en el Banco . (insertar el nombre del Banco y el numero de
cuenta en el cual serd depositado el pago respectivo).

5.6 Las facturas que presentaren imperfecciones seran devueltas al CONTRATISTA para su sustitucion,
la fecha de pago correra a partir de la nueva presentacion de las facturas corregidas.

5.7 La devolucién de cualquier factura por inconformidad con la revisidn técnica, el incumplimiento de
cldusulas contractuales o el incumplimiento de la legislacidn pertinente, en ningln caso servird de
pretexto para que el CONTRATISTA suspenda la ejecucion de la obra.

5.8 Retenciones: EL CONTRATANTE retendra de cada pago efectuado al contratista el 5%, por concepto
de garantia de calidad de la obra que se estara ejecutando, el plazo establecido de la retencion después
de larecepcion de la obra (Insertar el periodo de vigencia de la retencion que podra ser de 4 a 6 meses,
dependiendo del valor del contrato).

CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE
6.1 Los precios unitarios para cada rubro cotizados por el Contratista, deberan permanecer fijos por la
duracion del Contrato y no deberdn estar sujetos a ningun ajuste bajo ninguna circunstancia.

6.2 El monto del Contrato incluye todos los costos directos e indirectos, pago de mano de obra, tributos,
contribuciones a la seguridad social y de trabajo de cualquier tipo y naturaleza.

CLAUSULA SEPTIMA — PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
7.1 El plazo para la ejecucién de la obra es de: ciento cincuenta (150) dias calendario a partir de la
fecha del acta de inicio de obra.
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CLAUSULA OCTAVA — RECEPCION DE LA OBRA

8.1 La obra sera considerada como recibida por el CONTRATANTE, después de la emisidn del Acta de
Recepcidn Final de la Obra, la que debera estar debidamente firmada por el responsable técnico
de la obra del CONTRATISTA y por el Supervisor de Proyecto del CONTRATANTE.

8.2 Larecepcion de la obra certifica el cumplimiento de los requisitos contractuales, pero no exonera
la responsabilidad técnica o civil del CONTRATISTA.

8.3 Elcontratante tendrd un periodo de diez (10) dias habiles a la recepcion final de la obra para emitir
el acta final de recepcidn a satisfaccion, plazo que servira para resolver inconformidades de forma
gue se hayan presentado en el informe final, este informe final sera firmado por el Supervisor de
Proyecto del CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA NOVENA —RECHAZO DE LA OBRA

9.1 Las obras que no cumplan en parte o en su totalidad con lo convenido en el Contrato, seran
rechazadas por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA estara obligado a rehacerla(s) en el plazo
establecido por el CONTRATANTE, sin que esto signifique ningln pago adicional.

CLAUSULA DECIMA - VIGENCIA DEL CONTRATO

10.1 La vigencia de este Contrato sera de ciento cincuenta (150) dias calendario, contados a partir de
la entrega de la orden de inicio.

10.2 La vigencia de este Contrato podra ser extendida a solicitud de la parte interesada, siempre que se
demuestre que la presencia de eventos de fuerza mayor ha afectado la ejecucién de la Obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA- GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

11.1 Para el fiel cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA presentard una
garantia bancaria de cumplimiento por un valor de (Insertar el valor en letras y numeros),
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

11.2 El CONTRATISTA debera presentar al CONTRATANTE la renovacién y/o ampliacién de la Garantia
Bancaria de Cumplimiento, siempre que se extienda el periodo de vigencia del contrato o se
incremente el valor del mismo.

La Garantia Bancaria de Cumplimiento de Contrato tendra una vigencia de la duracién del
proyecto mas 60 (Sesenta) dias adicionales que corresponden.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISION DEL CONTRATO

12.1 Este Contrato puede ser rescindido por el CONTRATANTE o por el CONTRATISTA si la otra parte
incumple con cualquier parte de este Contrato y que los prive de los beneficios establecidos en
este documento, mientras que la parte responsable respondera por la pérdida y dafios derivados
de la terminacion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA — FRAUDE Y CORRUPCION

Propdsito

Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcién del Banco se aplicaran a las adquisiciones en el marco
de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversion del Banco.

Requisitos

En vista que los recursos para el financiamiento de la obra son el producto de una Transferencia del
Gobierno de Honduras con fondos provenientes del Banco Mundial, es politica del Banco exigir que los
Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes /
proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores
de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal,
observen las mas elevadas normas éticas durante el proceso de adquisicién, la seleccion y la ejecucion
de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de practicas fraudulentas y corruptas.

Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se indican a
continuacion:

i. Por “préctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud directa o
indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra
parte.

ii. Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisién, incluida la tergiversacién de
informacidn, con el que se engafie o se intente engaiar en forma deliberada o imprudente a una
parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evadir una obligacién.

iii. Por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con la intencidn
de alcanzar un propdsito ilicito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.
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Por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar perjuicio o dafio
directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida
en su accionar.

Por “practica obstructiva” se entiende:

(a) la destruccidén, falsificacion, alteracidn u ocultamiento deliberado de pruebas materiales
referidas a una investigacién o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para
impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de practicas corruptas,
fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucién o intimidacién de otra parte
para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigacién o lleve
a cabo la investigacién, o

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspeccion
y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e, que figura a continuacion.

Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona recomendada
para la adjudicacion, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas,
prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el
contrato en cuestion.

Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra adoptar
otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones estan viciadas, si determina en
cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los
fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u
obstructivas durante el proceso de adquisicidn, o la seleccidn o ejecucidn del contrato en cuestion,
y que el prestatario no tomé medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para
abordar dichas prdcticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este ultimo
al tomar conocimiento de los hechos.

Podrd sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupciéon y a sus
politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma
indefinida o durante un periodo determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona
inelegibles publicamente para: (i) obtener la adjudicacién o recibir cualquier beneficio, ya sea
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financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Banco3; (ii) ser nominada* como
subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo
contrario seria elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii)
recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar mas activamente en la preparacion o la
ejecucion de cualquier proyecto financiado por el Banco.

e. Exigird que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados
con préstamos del Banco se incluya una clausula en la que se exija que los licitantes (postulantes /
proponentes), consultores, contratistas y proveedores, asi como sus respectivos subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, permitan al Banco
inspeccionar5 todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentacién de
ofertas y la ejecucion de contratos, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por
este.

CLAUSULA DECIMA CUARTA — PENALIDADES
14.1El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA estara sujeto a las
siguientes sanciones:

a) El CONTRATISTA pagard al CONTRATANTE una penalidad y/o multa equivalente al 0.3% del
saldo del contrato por dia, en el caso donde se presente atraso en la ejecucidn de la Obra
hasta por (Insertar nimero de dias calendarios).

b) Las penalidades y/o multas no podran ser mayores al diez por ciento (10%) del valor del
Contrato, en caso de atraso hasta 30 (treinta) dias calendarios;

c) El pago de multa(s) no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones.

3 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la adjudicacién de un contrato

implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podra: (i) presentar una solicitud de precalificacidn, expresar interés en una
consultoria, y participar en una licitacién, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante
o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual
se introduzca una modificacidn sustancial en cualquier contrato existente.

4 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se
utilizan diferentes nombres seglin el Documento de Licitacion del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su
solicitud de precalificacion u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que permiten al licitante
cumplir con los requisitos de calificacion para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

5 Las inspecciones que se llevan Oa cabo en este contexto suelen ser de cardcter investigativo (ej. forense). Consisten en
actividades de constatacién realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos relativos a las
investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcion a través de los mecanismos adecuados.
Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacion y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y
hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacién (ya sea en formato impreso o
electrdénico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al
personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la informacién a la verificacién de terceros.
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14.2 Lo(s) retraso(s) sera(n) contabilizado(s) tomando en cuenta la fecha prevista de terminacién de
la obra y el valor de la multa aplicada sera deducida por el CONTRATANTE de los pagos que se
adeuden al CONTRATISTA.

14.3Ademas de la rescisiéon del Contrato, el CONTRATANTE ejecutara la Garantia Bancaria de
Cumplimiento en el caso de retrasos en la ejecucidon de la obra, cuando éstos de manera
injustificada hayan superado en treinta (30) dias calendarios la fecha original de finalizacidn.

14.4 Las sanciones previstas en el inciso “14.1” no se aplican a los retrasos en la ejecucion de la obra,
cuando haya ocurrido un evento de fuerza mayor, debidamente constatado por el contratante,
o cuando los retrasos sean provocados por este ultimo.

14.5Cuando se presenten retrasos en el pago por parte del Contratante, éste pagard al contratista
una multa por mes equivalente al 0.5% (medio por ciento) del monto adeudado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CONTROVERSIAS

15.1 En caso de controversia originada por causas directas o indirectas de los derechos y obligaciones
consignadas en el presente contrato se someten a un proceso de conciliacién y arbitraje conforme
a las leyes del pais, de no llegar a un arreglo en esta instancia se someten a la jurisdiccién y
competencia del Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de La Paz.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DE LAS DISPOSICIONES FINALES

16.1 Todoy cualquier ocurrencia, instrucciones y/o comunicacion entre las partes, desde el inicio de la
obra, hasta su finalizacion deberan de estar registradas y soportadas en la bitacora de la ejecucion
de la Obra, la que debera de ser accesible a las Partes, hasta la finalizacién del Contrato.

16.2 EI CONTRATISTA solamente podra subcontratar parte de la obra con la previa y expresa
autorizacion del CONTRATANTE. La subcontratacién no podra traer cambios en las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- FUERZA MAYOR

17.1 No se debe considerar como falta de cumplimiento por una de las partes de sus obligaciones
contractuales si esta falta se debe a un caso de “Fuerza Mayor”

17.2 Para fines de este contrato “Fuerza Mayor” significa: un evento o situacién fuera del control del
CONTRATISTA/CONTRATANTE que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del CONTRATISTA/CONTRATANTE. Tales eventos pueden incluir sin que estos sean
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los Unicos: actos del CONTRANTE en su capacidad soberana; guerras o revoluciones o desastres
previamente declarado por la autoridad competente del pais.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA — DOCUMENTOS DEL CONTRATO

18.1 Forman parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos:
a) Notificacidn de la Resolucidn de Adjudicacidn;
b) La Oferta presentada por el Contratista;
c) Disefios, Planos y Especificaciones Técnicas, Lista de Actividades;
d) Cronograma de Actividades de la Obra;
e) Garantia Bancaria de Cumplimiento;
f) Garantia Bancaria de Anticipo

Y, estando en conformidad con las clausulas anteriores, firman el presente Contrato en dos originales.

Dado en la Ciudad de alos dias del mes de del afio dos mil Veinticuatro.
CONTRATANTE CONTRATISTA
MISRAYN RODRIGUEZ PORTILLO (Insertar nombre completo)

Representante Legal OPR EBEN-EZER SAN JUAN
(Insertar nombre de la empresa)
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ANEXO IX
ORDEN DE INICIO DE OBRA

Obra: Construccidon de Bodega, Area de Maquinas Para la Secadora, y Construccién de Oficinas.
Lugar: Aldea la Ascension, Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque, Honduras C.A.
OPR: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN,

En el predio ubicado en Aldea la Ascensién, Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque,
propiedad de la OPR ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN, donde se
ejecutaran los trabajos objeto del contrato No. 01-2025-OBRAS-EBENEZER SAN JUAN - (Insertar
nombre del contratista) de fecha (Insertar fecha), derivado del proceso de Solicitud de Oferta SDO-
OBRAS-EBENZER SAN JUAN-01-2025, seglin contrato entre el Sefior: MISRAYN RODRIGUEZ PORTILLO
, en representacion de la OPR ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN, el sefior
(Insertar nombre completo del Contratista) en representacién de la empresa (Insertar nombre de la
empresa), ambos, quienes suscriben la presente Acta a efectos de dejar constancia de lo que figura en
los siguientes puntos:

1- El sefior: MISRAYN RODRIGUEZ PORTILLO, en representacion de la OPR ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN procede a entregar al Contratista el predio en donde se
realizara la obra libre de ocupantes y en grado adecuado para el comienzo de los trabajos.

2- La fecha de la presente orden de inicio constituira la fecha cierta a partir de la cual se contaran los
plazos para la ejecucion de los trabajos a cargo del Contratista.

En prueba de conformidad las personas mencionadas en el punto 1- suscriben la presente acta de inicio

de obra en la Aldea la Ascensién, Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque (Insertar
fecha).

MISRAYN RODRIGUEZ PORTILLO (Insertar nombre completo)
Representante Legal OPR EBEN-EZER SAN JUAN Contratista

Copia:
Expediente de Solicitud de Oferta SDO
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FORMULARIO A
(En papel membretado y con el logotipo (si lo tiene) de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

A: MISRAYN RODRIGUEZ PORTILLO

Direccién: Aldea la Ascension, Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque, Honduras C.A
Ref.: Oferta para la ejecucién de la obra: Construccién de (1) Bodega y Area Maquinas para la
Secadora, (2) Construccion de Oficinas.

Estimados Sefiores:

1. Habiendo revisado las Condiciones del Contrato y Especificaciones técnica y Disefios para la
ejecucion de la Obra citada, nosotros, los abajo firmantes, proponemos ejecutar y concluir la referida
Obra de acuerdo con las Condiciones del Contrato, conteniendo las Especificaciones, Disefios y por el
valor de (insertar la cantidad en numero y letras).

2. Sinuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la obra a partir de la fecha de la
Orden de Inicio otorgada por ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN y a
entregar la obra a mas tardar (insertar la fecha).

3. Sinuestra oferta es aceptada entregaremos una Garantia Bancaria (Modelo G) de Cumplimiento
del Contrato, la que ascendera a un diez por ciento (10%) del valor del contrato, con validez de 30
(treinta) dias después de la vigencia del contrato, en un periodo no mayor a diez (10) dias después de
recibida la Notificacién de Aceptacion.

4. Acordamos mantener esta oferta valida por el plazo de (insertar el plazo en numero y letras) dias
calendarios a partir de la fecha limite para la presentacién de la oferta, segun lo establecido en el inciso
3.4 del Documento de Solicitud de Oferta (SDO).

5. La presente oferta constituird un compromiso de cumplimiento por cada parte y entre las Partes
a la firma del Contrato.

Fecha: __ de del
Firma:

Nombre: (Insertar nombre representante legal del oferente)
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FORMULARIO B
LISTADO DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS POR EL OFERENTE

(4)

Contrato No. Contratante Nombre de la Fecha Descripcion de Monto del
(1) (2) Obra vigencia del la obra contrato
(3) contrato (5) (6)

Fecha:

Firma: (Representante Legal de la Empresa)

Nombre y Cargo:

Notas: El Oferente podra presentar, caso necesario, otros documentos y relacionarlos.
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(1) Indicar el nUmero del contrato.

(2) Indicar el nombre de la institucién contratante (direccién para contacto).
(3) Indicar el nombre de la obra ejecutada.

(4) Dia/mes/afio (inicio y conclusion de la obra).

(5) Descripcién resumida de la obra.

(6) Indicar el valor y la moneda del contrato.

FORMULARIO C
LISTADO DE EQUIPOS DISPONIBLES (*)

Modelo / Afio de
No Equipos fabricacion Propio (P) Alquilado (A) Otros (O)

EY @) a) @)

(*) — Listar las maquinas y equipos disponibles que utilizardn en la obra, e indicar si los mismos son
propios, alquilados de ser alquilados debera presentar con carta de compromiso que evidencia la
disponibilidad para ejecutar el contrato si fuere el caso.

Fecha: Firma: (Representante Legal de la Empresa)

Nombre y Cargo:
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DATOS GENERALES

OPR: Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN
Direccion: Aldea la Ascension, Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque, Honduras C.A

Representante Legal: MISRAYN RODRIGUEZ PORTILLO

Cel: (504) 9964-4606
Correo Electronico OPR: proyectosebenezersanjuan.18@gmail.com

Proveedor de Servicios de Desarrollo Empresarial (PSDE)

ORGANIZACION PARA EL DESARROLLO DE CORQUIN (ODECO)

Director Ejecutivo: Cesar Humberto Alvarado Collart

Teléfono fijo Oficina: (504) 2239-4711

Celular: (504) 3392-1510

Coordinador Técnico: Cesar Humberto Alvarado Collart

Celular: (504) 3392-2465

Correo Electrénico: linda.odeco@gmail.com

Direccion Oficinas: Barrio Berlin, 3ra Avenida, entre 3ra y 4ta calle, Sur Este, Corquin, Copdn,
Honduras, C.A o Calle que conduce a Belén Gualcho Ocotepeque.

AN N NN NN
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https://comrural.hn/wp-content/uploads/2023/07/ODECO-CAFES-ESPECIALES.pdf
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LA REPUBLIEA Gobierno de la Repiblica

Mapa de Ubicacion de la OPR EBEN-EZER SAN JUAN

Ubicacién de la OPR ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE EBEN-EZER SAN JUAN

Aldea la Ascensién, Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque,

Punto 1 Punto 2
Latitud: 14°24'41.43"N Latitud: 14°24'33.70"N
Longitud: 88°54'34.36"0 Longitud: 88°54'21.68"0
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