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SOLICITUD DE OFERTA SDO (OBRAS)
SDO-OBRAS-PROVIASA-01-2025
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA PROCESO
(CON OFICINA ADMINISTRATIVA, SALON DE USOS MULTIPLES, BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y
AREA DE LAVADO)

DATOS GENERALES

1.1 La OPR Productores de Vegetales del Izopo y Azacualpa S.A de C.V. (PROVIASA), se propone
desarrollar el PROYECTO: Construccion de Centro de Acopio para Proceso (Con Oficina
Administrativa, Salon de Usos Multiples, Bodega de Almacenamiento y Area de Lavado),
ubicada en la Aldea El Rincdn, Montana de Azacualpa, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, conforme a las especificaciones técnicas y lista de
cantidades establecidas en el Anexo .

1.2 La OPR Productores de Vegetales del 1zopo y Azacualpa S.A de C.V. (PROVIASA), en adelante
denominada el CONTRATANTE, invita a las Sociedades Mercantiles legalmente constituidas, en
adelante denominadas el OFERENTE, a presentar ofertas para la ejecucién de la obra antes
mencionada, el contrato que resulte de este proceso se firmard bajo la modalidad de contrato
por precio unitario (Lote Unico), este proceso se rige conforme a las condiciones, establecidas en
este Documento de Solicitud de Oferta (SDO).

1.3 La oferta deberad ser presentada en un sélo sobre cerrado a mas tardar el jueves 12 de junio
de 2025 alas 11:00 a.m., enlas oficinas de la OPR Productores de Vegetales del lzopo y Azacualpa
S.A de C.V. (PROVIASA), ubicada en la Aldea El Rincdn, Montana de Azacualpa, Municipio del
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan.

1.4 Este documento de Solicitud de Oferta incluye: Especificaciones Técnicas y Lista de
Cantidades y Disefio, en los Anexos | y ll, el borrador del Contrato Anexo VIl y los Formularios de
A ByC.

1.5 Las empresas interesadas podran retirar un juego completo de los Documentos de Solicitud
de Oferta SDO en espafiol, en la OPR Productores de Vegetales del 1zopo y Azacualpa S.Ade C.V.
(PROVIASA), ubicada en la Aldea El Rincén, Montafia de Azacualpa, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, mediante solicitud escrita o via correo electrdénico:
proviasahn@gmail.com a partir del dia martes 13 de mayo de 2025.

1.6 Las ofertas deberan hacerse llegar a mas tardar a las 11:00 a.m. del jueves 12 de junio de
2025 a la siguiente direccion:
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Atencidn:

Sr: Wilmer Enrique Garcia

Presidente y Representante Legal Empresa Productores de Vegetales del Izopo y Azacualpa S.A
de C.V. (PROVIASA), En las Oficinas de PROVIASA ubicada en la Aldea El Rincén, Montafia de
Azacualpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan,

Correo Electronico: proviasahn@gmail.com

Las ofertas electronicas “no seran” permitidas.
FRAUDE Y CORRUPCION

2.1 En vista que los recursos para el financiamiento de la obra son el producto de una
Transferencia del Gobierno de Honduras con fondos provenientes del Banco Mundial, el Banco
requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupcién y de sus politicas y
procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco
Mundial, conforme se describe Seccidn I. Fraude y Corrupcion del presente documento.

2.2 En virtud de esta politica, los Oferentes deberdn permitir al Banco —y requerir que lo
permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores
de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros
documentos relativos a los procesos de seleccion inicial o precalificacion, las presentaciones de
ofertas o propuestas y la ejecucidn de contratos (en el caso de adjudicacidn), y permitir que sean
auditados por auditores designados por el Banco.

3. OBJETO DE LA SOLICITUD DE OFERTA SDO

3.1 Ejecucion de la obra: Construccion de Centro de Acopio para Proceso (Con Oficina
Administrativa, Salén de Usos Multiples, Bodega de Almacenamiento y Area de Lavado),
ubicada en la Aldea El Rincdn, Montaila de Azacualpa, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazdn, de acuerdo con los planos del disefio que figuran en el
Anexo Il y del Contrato.

3.2 Plazo de Ejecucion: El plazo de ejecucién de la obra es de ciento cincuenta (150) dias
calendario, a partir de la orden de inicio firmada entre contratante y oferente.

3.3 Sitio de la obra: ubicada en la Aldea El Rincén, Montafia de Azacualpa, Municipio del Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan, Honduras C.A.
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3.4 Periodo de Validez de la Oferta: Periodo de Validez de las Ofertas es de noventa (90) dias

calendario. El periodo de validez de la Oferta comienza a partir de fecha fijada como fecha limite

para la presentacidon de la Oferta. Una Oferta con un periodo de validez menor sera rechazada por
el Contratante por incumplimiento.

En circunstancias excepcionales, y antes de que venza el periodo de Validez de la Oferta, el
Contratante podra solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de la validez de sus Ofertas.
Las solicitudes y las respuestas deberan hacerse por escrito. Un oferente puede rechazar tal
solicitud, el Oferente que acepte la solicitud de prérroga no se le pedira ni permitird modificar su
Oferta.

3.5 Visita al sitio de la obra: El viernes 23 de mayo del afio en curso a las 10:00 a.m., se realizara
una visita al sitio de la obra, que estarad coordinada por: el Representante Legal de la OPR, se
aconseja que el oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione
el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la informacién que pueda ser
necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcciéon de las obras. Los
pagos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

La visita al sitio no sera de cardcter obligatorio y no serd considerada como un criterio de
calificacion en la evaluacion de las ofertas.

3.6 Aclaracion del Documento de Solicitud de Oferta: Todo oferente que requiera alguna
aclaracion sobre el Documento de Solicitud de Oferta debera comunicarse con el Contratante por
escrito a la direccién del Contratante que se suministra en este documento. El Contratante
respondera por escrito a todas las solicitudes de aclaracidn, siempre que dichas solicitudes sean
recibidas antes del vencimiento del plazo para la presentacion de ofertas por escrito a mas tardar
diez (10) dias antes de la fecha de presentacion de las ofertas, es decir, hasta el dia domingo 01
de junio de 2025, hasta las 12:00 p.m. El Contratante enviara copia de las respuestas a todos los
Licitantes que hubiesen adquirido el Documento de Solicitud de Oferta, incluyendo una
descripcion de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, el Contratante también debera
publicar prontamente su respuesta en la pagina web de COMRURAL Il. Si como resultado de las
aclaraciones surgieran cambios a elementos esenciales del Documento de Solicitud de Oferta, el
Contratante podra enmendar dicho documento siguiendo el procedimiento indicado en el
numeral 3.7

3.7 Enmiendas: Enmienda del Documento de Solicitud de Oferta el contratante podra, en
cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentacion de ofertas, enmendar el
Documento de Solicitud de Oferta mediante la emisién de una enmienda. Toda enmienda emitida
formara parte integral del Documento de Solicitud de Oferta y debera ser comunicada por escrito

a todos los que hayan obtenido el Documento del Contratante, el Contratante deberd también
4
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publicar prontamente la enmienda en la pagina web de COMRURAL Il. El Contratante podrd, a su

discrecidn, prorrogar el plazo de presentacion de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un
plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparacion de sus Ofertas.

4. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA Y REQUISITOS DE CALIFICACION
El oferente deberd demostrar que cumple con los requisitos de calificacién:

4.1 Todos los oferentes deberan presentar en su oferta, una descripcién preliminar del método
de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gréficas, segln sea necesario.

4.2 Todos los oferentes deberdn incluir con sus Ofertas la siguiente informacién y documentos:
a. Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucion de la Empresa y sus reformas (si las hubiere)
debidamente inscrita en el Registro Publico Mercantil, Poder Legal del Representante de la
Empresa, (aplica en caso de que, en la Escritura Publica de Constitucion de la Empresa, no aparezca
dicho poder);

b. Fotocopia de los documentos personales del representante legal de la empresa:

i. Tarjeta de Identidad

ii. RTN numérico.

c. Estados Financieros para por lo menos los dos ultimos afios fiscales (aiio 2023-2024), que
deberan incluir: Estado de flujo de efectivo, Estado de cambios de patrimonio, Notas de estados
financieros.

d. Permiso de Operacién de la empresa (vigente).

e. Constancia de solvencia del servicio de Administracion de Rentas (SAR), vigentes o constancia
de pagos a cuenta vigentes.

f. Constancia de estar registrada la empresa y de estar al dia con el Colegio Profesional
respectivo, vigentes.

g. Monto total anual facturado de por lo menos L. 3, 000,000.00 por la construccién de obras
civiles realizadas en los ultimos dos (2) aiios.

h. Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este contrato (acceso
a lineas(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros).

i. Experiencia en por lo menos 2 obras de similar naturaleza y magnitud en los ultimos cinco (5)
anos, entiéndase por similar a las obras objeto del contrato.

j. Detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, asi como de los clientes
gue puedan ser contactados para obtener mayor informacién sobre dichos contratos.

k. Presentar actas de recepcion final de obras ejecutadas, las cuales fueron Recepcionadas a
satisfaccién por el contratante.

|. Listado de los principales equipos de construccién que el Oferente propone para cumplir con
el contrato.
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m. Contar con personal técnico calificado y con experiencia para desempefarse en el Sitio de la

Obra, con los siguientes requisitos:

Equipo Cantidad Experiencia

Personal Técnico

Gerente de 1 Profesional Universitario (Ing. Civil, o Arquitecto) que
Proyecto certifique el grado, con al menos 5 afos de
experiencia general y al menos 2 proyectos en el
cargo de gerente de proyectos.

Administrador de 1 Profesional Universitario (/ng. Civil) que certifique

Obras: Residente grado, con al menos 4 afios de experiencia general y

del proyecto al menos 2 proyectos en el cargo de residente en
obras.

4.3 Las Ofertas presentadas por una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacién (en lo
sucesivo Consorcio), constituido por dos o mas firmas deberdan cumplir con los siguientes
requisitos:

(a)la Oferta debera contener toda la informacién enumerada en el inciso 4.2 para cada miembro
del Consorcio;

(b)la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos los
socios del Consorcio;

(c)todos los socios del Consorcio seran responsables mancomunada y solidariamente por el
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d)uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros
del Consorcio;

(e)la ejecucidn de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran exclusivamente con el
socio designado;

(f) Con la Oferta se deberd presentar una copia del Acuerdo de Consorcio firmado por todas las
partes.

(g)

5. OFERTA

5.1 Los Oferentes serdn responsables por todos los gastos asociados con la preparacion y
presentaciéon de sus Ofertas y el Contratante en ninglin momento serd responsable por dichos
gastos.
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5.2 Cada Oferente presentard solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de

un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas de una Oferta ocasionara que todas
las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

5.3 La Oferta deberd ser presentada por el Oferente de la siguiente manera:

a) Formulario A — Carta de presentacién de la oferta;

b) Formulario B — Listado de los contratos ejecutados;

c) Formulario C — Listado de Equipos Disponibles;

d) Declaracién de Mantenimiento de Oferta, por noventa (90) dias calendario;

e) Curriculum Vitae del personal profesional técnico clave (Gerente del Proyecto y Administrador
de Obras: Residente del proyecto); y

f) Especificaciones y Lista de Precios en base al Anexo I.

5.4 Declaracién de Mantenimiento de Oferta:

El oferente presentara la declaracién de mantenimiento de oferta conforme al Anexo IV. Con
una vigencia de noventa (90) dias calendarios contados a partir de la apertura de las ofertas.

a) La Declaracion de Mantenimiento de Oferta se emitiran en nombre de la OPR.

b) Si un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado por el
Oferente en la Carta de la Oferta, o el Oferente seleccionado no suscribe el Contrato, o no
proporciona una Garantia de Cumplimiento de Contrato de conformidad, el Contratante podra
declarar al Oferente inelegible por un periodo de cinco (5) afios con fondos del Banco Mundial
destinados a este proyecto.

c) Todas las ofertas que no estén acompafiadas por una Declaracion de Mantenimiento de Oferta
gue sustancialmente responda a lo requerido en la cldusula mencionada, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

d) Ninguna oferta sera evaluada sino cumple con lo requerido en el documento base de Solicitud
de Oferta (SDO).

e) La Declaracion de Mantenimiento de Oferta del Oferente seleccionado serd devuelta tan
pronto como sea posible una vez que el Oferente seleccionado suscriba el Contratoy proporcione
la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

f) La declaracion de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea posible una vez que el Oferente seleccionado
firme el Contrato y provea la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

g) El Contratante podra declarar al Oferente inelegible por un periodo de cinco (5) afios con
fondos del Banco Mundial destinados a este proyecto si:

h) un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado por el
Oferente en la Carta de la Oferta, o cualquier prorroga indicada por el Oferente;

(a)el Oferente es seleccionado:
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(i) no suscribe el Contrato de conformidad con lo dispuesto en el Documento de Solicitud de

Oferta, o
(ii)no suministra una Garantia de Cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el
Documento de Solicitud de Oferta.

5.5 Presentacion y Apertura de Ofertas:

(a) El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la Oferta y lo marcard
claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera presentar una copia de la Oferta que
se indica en el presente documento y marcar claramente como “COPIA”. En caso de discrepancia,
el texto del original prevalecera sobre el de las copias. (originales y copias) deberan estar foliados
y firmados por el Gerente General o el Representante Legal de la empresa en cada una de sus
paginas, en la forma como se solicita en este documento.

(b)La fecha maxima para presentacion de ofertas es el dia jueves 12 de junio de 2025 a las 11:00
a.m., hora oficial de Honduras en las oficinas de la OPR.

(c) El original y todas las copias de la Oferta deberdn mecanografiarse o escribirse con tinta
indeleble, y deberdn estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en
nombre del Oferente. Esta autorizacion consistira en una confirmacion escrita y se adjuntara a la
Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorizacidn deberdan mecanografiarse
o escribirse en letra de imprenta bajo la firma. Todas las paginas de la Oferta que contengan
anotaciones o enmiendas deberdn estar firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la
Oferta.

(d)Los textos entre lineas, borraduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan
la firma o las iniciales de |la persona que firma la Oferta.

(e)El Oferente deberd presentar la Oferta en un unico sobre sellado, en cuyo interior deberd
colocar los siguientes sobres sellados: un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendra
todos los documentos que componen la Oferta; un sobre identificado como “COPIA”, que
contendrad la copia de la Oferta que se hubiera solicitado.

(f) Los sobres deberan llevar lo siguiente:

PRIMER SOBRE: Contendra el original de la documentacion solicitada y
de las propuestas y sera rotulado "ORIGINAL".

Contendra una (1) copia integra de toda la
SEGUNDO SOBRE: Documentacion solicitada y propuesta y sera rotulada
“COPIA”.
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PARTE CENTRAL: Atencion: Sr. Wilmer Enrique Garcia, presidente y
Representante Legal Productores de Vegetales del
Izopo y Azacualpa S.A de C.V. (PROVIASA), de la Aldea
El Rincon, Montafia de Azacualpa, Municipio del

Distrito Central, Departamento de Francisco Morazdn,

Hondura C.A.
Nombre del oferente y su direccion completa.
ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA: Contenido del sobre (Propuesta Original, Propuesta
Copia).
ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA: Oferta Solicitud de Oferta:

No. SDO-OBRAS-PROVIASA-01-2025

ESQUINA SUPERIOR DERECHA: No abrir este sobre antes del dia: jueves 12 de junio de
2025.

(g)Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se
responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

(h)ElI Contratante pondra, a su discrecion, extender el plazo para la presentacién de Ofertas
mediante una enmienda al Documento de Solicitud de Oferta.

(i) Ofertas Tardias, el Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad al
término del plazo para la presentacion de Ofertas

(j) Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo para la presentacidn de las Ofertas
serd declarada tardia, rechazada y devuelta al Licitante sin abrir.

(k) Ninguna Oferta podra retirarse, sustituirse ni modificarse durante el intervalo comprendido
entre la fecha limite para la presentacion de Ofertas y el vencimiento del periodo de Validez de la
Oferta indicado por el Oferente en la Carta de Oferta o cualquier prérroga de ese periodo.

(I) El Contratante, en el acto de apertura de las Ofertas, abrira publicamente y leera en voz alta
todas las Ofertas recibidas, en la fecha, a la hora y en el lugar especificado, en presencia de los
representantes designados por los Oferentes y de cualquier persona que desee asistir.

(m) El proceso de lectura con la siguiente informacion: el nombre del Oferente; el Precio total de
la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, incluidos los descuentos; la existencia o inexistencia
de la Declaracidn de Mantenimiento de Oferta, y cualquier otro detalle que el Contratante juzgue
pertinente.

(n)El Contratante no discutira los méritos de las Ofertas ni rechazard ninguna (excepto las Ofertas
tardias).

(o)El contratante preparara un acta del acto de apertura de las Ofertas que incluira como minimo:
el nombre del Oferente, el precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo
cualquier descuento; la existencia o no de la Declaracién de Mantenimiento de Oferta.
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(p)Se solicitara a los representantes de los Oferentes presentes que firmen el acta, la omisién de

la firma de uno de los Oferentes en el acta no invalidara el contenido ni los efectos de esta. Se
entregara una copia del acta a todos los Oferentes.

6. MONEDA DE LA OFERTA
6.1 La Moneda de la Oferta y el Pago serdn en Lempiras.
6.2 El Oferente deberd cotizar en la moneda del Pais del Contratante (Moneda en Lempiras).

7. PRECIO DE LA OFERTA

7.1 El monto de la oferta no es ajustable. Los costos y precios cotizados por el oferente deberdn
permanecer fijos por la duracién del Contrato y no estaran sujetos a ningun ajuste bajo ninguna
circunstancia.

7.2 Siempre y cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al Documento de Solicitud de Oferta,
el Contratante corregira las discrepancias no significativas cuantificables relativas al Precio de la
Oferta.

7.3 El oferente debera presentar fichas de los costos y los precios para todos los rubros o
conceptos de las Obras descritas en los Disefios y Especificaciones enumerados en la Lista de
Cantidades. Los rubros o conceptos enlos que noaparezca un costo o precio de parte del oferente
no seran pagados por el contratante al ser ejecutados, y se deberdn considerarse cubiertos por
los otros costos y precios de la Lista de Cantidades de la oferta.

7.4 El monto de la oferta debera cubrir todos los gastos relacionados con la ejecucion del
Contrato incluidos los materiales, mano de obra, seguridad social, seguros e impuesto.

7.5 Correccidn de Errores Aritméticos, siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente al
Documento de Solicitud de Oferta, el Contratante corregira los errores aritméticos de la siguiente
manera: Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se ha obtenido
multiplicando el precio unitario por la cantidad correspondientes, prevalecera el precio unitarioy
se corregira el precio total.

7.6 Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales
prevalecerdn sobre el total y este Ultimo deberd ajustarse.

7.7 Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras,
a menos que este Ultimo corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las
cantidades en cifras, de conformidad con los parrafos (7.5) y (7.6) precedentes.

8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
El Contratante evaluara las ofertas de la siguiente manera:

8.1 Se ajusta sustancialmente al Documento de Solicitud de Oferta.
8.2 Tiene el costo evaluado mas bajo.
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8.3 El Precio de la Oferta se cotizo conforme a lo establecido en el Documento de Solicitud de

oferta.

8.4 El ajuste de precios por correccion de errores aritméticos, conforme a lo establecido en el
Documento de Solicitud de Oferta.

8.5 Si se establece en este Documento de Solicitud de Oferta que los Oferentes coticen precios
separados para diferentes lotes (contratos), la metodologia para determinar el costo evaluado
mas bajo sera por precio unitario por lote.

8.6 Si la oferta esta debidamente firmada.

8.7 Si la oferta cumple con las especificaciones técnicas, legales y fichas de costos indicadas en
este Documento de Solicitud de Oferta SDO.

8.8 Aclaracion de las Ofertas: Para facilitar el examen, la evaluacidn, comparacién de las Ofertas
y la calificacion de los Oferentes, el Contratante podrd, a su discrecion, solicitar a cualquier
Oferente aclaraciones sobre su Oferta. No se consideraran aclaraciones presentadas por un
Oferente cuando nos sean en respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracién
del Contratante y la respuesta deberadn constar por escrito. No se solicitard, ofrecera ni permitira
ninguna modificacién, incluidos aumentos o reducciones voluntarios, de los precios o de la
sustancia de la Oferta, salvo para confirmar la correccion de errores aritméticos que el
Contratante hubiera descubierto durante la evaluacién de las Ofertas.

9. ADJUDICACION DE CONTRATO

El Contratante adjudicard el Contrato (Lote Unico) al Oferente que ofrezca la Oferta mas
Conveniente, es decir, aquella que ha sido presentada por un Oferente que cumple con los
criterios de calificacion y que, ademas:

9.1 Se ajusta sustancialmente al Documento de Solicitud de Oferta; y
9.2 Tiene el costo evaluado mas bajo

10. DERECHO DEL CONTRATANTE

El Contratante se reserva el derecho de adjudicar con un solo oferente; siempre y cuando la oferta
esté acorde a las Especificaciones Técnicas y este acorde al Presupuesto, o fracasar o rechazar
cualquier oferta presentada, si asi lo estima conveniente a sus intereses; en tal caso los oferentes
no podran reclamar indemnizacion de ninguna clase. Asimismo, el Contratante se reserva el
derecho de anular el proceso de Solicitud de Oferta SDO y de rechazar todas las ofertas en
cualquier momento con anterioridad a la adjudicacién del Contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna frente a los Oferentes.
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11. ADJUDICACION Y FIRMA DE CONTRATO

11.1 Por “Contrato” se entiende el Convenio de Contrato celebrado entre el Contratante y el
Contratista, junto con los Documentos del Contrato alli referidos, incluyendo todos los anexos y
apéndices, y todos los documentos incorporados alli por referencia.

a. Por “Documentos del Contrato” se entiende los documentos enumerados en el Convenio
de Contrato, incluyendo cualquier enmienda.

b. Por “Precio del Contrato” se entiende el precio pagadero al CONTRATISTA segln se
especifica en el Convenio de Contrato, sujeto a las condiciones y ajustes alli estipulados o
deducciones propuestas, seglin corresponda en virtud del Contrato.

11.2 Por “dia” se entiende dia calendario.

11.3 Por “Contratista” se entiende la persona fisica o entidad privada o publica. Documentos del
Contrato con sujecidon al orden de precedencia establecido en el Convenio de Contrato, se
entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus
componentes alli incluidos) son correlativos, complementarios y reciprocamente aclaratorios. El
Convenio de Contrato deberd leerse de manera integral.

11.4 Con lo dispuesto en este Documento de Solicitud de Oferta, el Contratante adjudicara el
Contrato al Oferente que ofrezca la Oferta mas Conveniente, es decir, aquella que ha sido
presentada por un Licitante que cumple con los criterios de calificaciéon. Al momento de adjudicar
el Contrato, el Contratante se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de Obras
especificados originalmente en el Anexo I.

11.5 Notificacidn de Adjudicacidn del Contrato conforme al Anexo lll, antes del vencimiento del
Periodo de Validez de la Oferta, o de cualquier prérroga otorgada, si la hubiera, el Contratante
notificara al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificacion
de adjudicacidn, se especificara el monto que pagara al Oferente por la ejecucion del Contrato.
11.6 El Contratante elaborard un contrato de ejecucién de obra por el monto de la oferta el cual
debera ser firmado por ambas partes, en un plazo maximo de veinte y ocho (28) dias calendario,
posterior a la fecha de notificacién de la adjudicacion. Posteriormente, Cuando el Oferente
seleccionado firme contrato y suministre la garantia de cumplimiento de contrato, el Contratante
informard a cada uno de los Oferentes no seleccionados y les devolverd su Declaracién de
Mantenimiento de Oferta de conformidad con el documento de Solicitud de Oferta SDO.

11.7 Dentro de los veinte y ocho (28) dias calendario posteriores a la fecha de transmision de la
Carta de Aceptacion, el Contratante publicara la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato, que
contendrd, como minimo, la siguiente informacion:

(a) el nombre y la direccion del Contratante;

(b) el nombre y el numero de referencia del contrato que se esta adjudicando y método de
seleccion utilizado;

(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado Ofertas, con sus respectivos

precios tal como se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron;
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(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya sea por no responder a

los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificacién) o no fueron evaluadas, con los
motivos correspondientes;

(e) el nombre del Licitante ganador, el precio final total del Contrato, su duraciéon y un
resumen de su alcance; y

(f) la Notificacién de la Adjudicacidn del Contrato se publicara en el sitio web en la pagina
web de COMRURAL II.

12. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y GARANTIA DE ANTICIPO

12.1 Dentro de los veinte y ocho (28) dias calendarios posteriores a la fecha de notificacion de
adjudicacion enviada por el Contratante, el Oferente seleccionado debera presentar la Garantia
de Cumplimiento del Contrato, de conformidad, utilizando para ello el formato del Anexo V.
12.2 El Oferente favorecido con la adjudicacién, deberd presentar una Garantia Bancaria de
Cumplimiento de Contrato por el monto del 10% del valor total del Contrato, o una Fianza a la
Vista por un 30% del valor total del Contrato. La garantia bancaria debe ser extendida por una
entidad bancaria y la fianza extendida por una Compaiiia Aseguradora que opere en el Pais, la
institucion bancaria y la institucidn financiera deben estar autorizadas por la Comisiéon Nacional
de Banca y Seguros (CNBS).

12.3 Garantia de Anticipo: El contratista deberd rendir una Garantia Bancaria con una vigencia de
ejecucion de la obra, por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo que recibird como
adelanto para iniciar los trabajos de construccidn, consistente en el veinte por ciento (20%) del
monto de su oferta. El anticipo serda reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al contratista, de conformidad con la valoracién del
porcentaje de las obras que hayan sido terminadas. La garantia de anticipo debera tener una
vigencia de sesenta (60) dias calendarios.

Las garantias de Cumplimiento de Contrato y de Anticipo deberan estar extendidas en moneda
nacional y servird para garantizar que el suplidor cumplird con todas las condiciones estipuladas
en este documento, en el Contrato, lo mismo que el fiel cumplimiento de la entrega y calidad de
las obras.

12.4 La Garantia Bancaria o la Fianza a la Vista de Cumplimiento de Contrato deberan
permanecer vigente por el periodo de ejecucién del contrato mas veinte y ocho (28) dias
adicionales después del plazo previsto para la ejecucién del contrato, la Garantia Bancaria y
Fianza a la Vista deberan incluir como clausula obligatoria, lo siguiente:

“ESTA GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA PRODUCTORES
DE VEGETALES DEL IZOPO Y AZACUALPA S.A DE C.V. (PROVIASA), CON LA SIMPLE PRESENTACION
DE UNA NOTA DE INCUMPLIMIENTO”.
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12.5 El incumplimiento, por parte del Oferente seleccionado, de su obligacién de presentar la

Garantia de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el Contrato constituira causa suficiente
para la anulacion de la adjudicacion. En tal caso, el Contratante podra adjudicar el Contrato al
Oferente que haya presentado la segunda Oferta mds Conveniente y si esto no fuere posible por
cualquier motivo, al oferente que resulté en tercer lugar y asi sucesivamente, siempre y cuando
convenga a los intereses del Contratante, siempre que la misma se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Solicitud de Oferta SDO y que el CONTRATANTE determine que dicho Oferente
esta calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

12.6 La falta de presentacion por parte del Oferente de ambas garantias de cumplimiento o la
falta de firma del Contrato, constituiran causa suficiente para la anulacién de la adjudicacién y
quedara sin valor ni efecto la adjudicacidén y el oferente serd inelegible por un periodo de 5 afios
con fondos del Banco Mundial destinados a este proyecto.

12.7 Cuando existan empresas extranjeras, la presentaciéon de garantias las podran realizar
mediante un banco o una aseguradora de su pais de origen, siempre y cuando el banco o la
aseguradora tengan una institucion financiera corresponsal en Honduras, para que la garantia sea
exigible y que se describa de que la OPR, en este caso el contratante pueda realizar el tramite de
ejecucion; si fuera el caso.

12.8 Ampliacién de la vigencia de la garantia de cumplimiento de contrato, al existir en la
ejecucién del contrato atrasos como los descritos en la clausula decima numeral 10.2 y clausula
decima primera numeral 11.2 del contrato suscrito entre contratante y contratista y que sea
necesario la ampliacion en el plazo de entrega de la obra, el contratante notificara al contratista
que debera ampliar la garantia de cumplimiento de contrato la que debera presentar en un plazo
de 10 dias calendario al momento de haber definido ese tiempo adicional entre el supervisor de
obra, contratante y contratista. La firma del Adendum y la presentacion de la garantia ampliada
de cumplimiento de contrato se llevara al término de los 10 dias calendario a la notificacién de la
ampliacion de dicha garantia.

13. RETENCIONES

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista la proporcion estipulada en
este documento de Solicitud de Oferta SDO hasta que las Obras estén terminadas totalmente.
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Supervisor de obras por parte del Contratante
haya emitido el Certificado de Terminaciéon de las Obras de conformidad, se le pagard al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y el Supervisor de Obras haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos. El
Contratista podrd acceder a las retenciones efectuadas por el CONTRATANTE en forma total o
parcial, siempre y cuando sustituya los montos recuperados por una garantia bancaria de calidad
por el mismo monto y mismo periodo de tiempo.
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El valor de retencidn por parte del Contratante al contratista por cada pago efectuado sera del

5%, por concepto de garantia de calidad de la obra que se estara ejecutando, el plazo establecido
de la retencién después de la recepcion de la obra (Periodo de vigencia de la retencién que serd
de 6 meses).

14. Formas de Pago: Las formas de pago seran por medio de estimaciones de avances de obra,
que deberan ser acompafiadas de un informe técnico por parte del Ing. Supervisor de Obra
garantizando que lo solicitado por el contratista esta acorde a los avances de obras, dicha solicitud
de pago ademas debera incluir, recibo y factura con el nuevo régimen de facturacion CAI
establecido por el SAR por el monto de la estimacidn correspondiente.

15. Es obligacion del Contratista: el manejo de una bitacora extendida por el Colegio de

Ingenieros Civiles la que estara debidamente foliada, en la cual deberan constar los avances de
obras, asi como todas aquellas dificultades que podrian encontrarse.
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Seccion I. Fraude y Corrupcion
(La Seccion I no deberd modificarse)
Propésito

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcion del Banco y este anexo se aplicaran a las

2.

adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversion del
Banco.
Requisitos

2.1 En vista que los recursos para el financiamiento de la obra son el producto de una Transferencia

(a)

(b)

del Gobierno de Honduras con fondos provenientes del Banco Mundial, es politica del Banco exigir
que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes
(postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista,
subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y
todo miembro de su personal, observen las mas elevadas normas éticas durante el proceso de
adquisicion, la seleccion y la ejecucidn de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de
practicas fraudulentas y corruptas.

Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se
indican a continuacion:

Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacién o solicitud directa o
indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra
parte.

Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisién, incluida la tergiversacion de
informacién, con el que se engafie o se intente engafar en forma deliberada o imprudente a una
parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evadir una obligacién.
Por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con laintencion
de alcanzar un propédsito ilicito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.
Por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar perjuicio o dafio
directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida
en su accionar.

Por “practica obstructiva” se entiende:

la destruccion, falsificacidn, alteracién u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas
a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir
materialmente que el Banco investigue denuncias de practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucion o intimidacidon de otra parte para evitar que
revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspeccién y
auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e, que figura a continuacion.

b. Rechazard toda propuesta de adjudicacién si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacion, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores,
subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o
indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para
competir por el contrato en cuestion.
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C. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones estdn viciadas, si
determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una
parte de los fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicidn, o la seleccién o ejecucién del
contrato en cuestion, y que el prestatario no tomd medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias
para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo
y forma a este ultimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Podra sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupcion
y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma
indefinida o durante un periodo determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona
inelegibles publicamente para: (i) obtener la adjudicacién o recibir cualquier beneficio, ya sea
financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Banco?; (ii) ser nominada? como
subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo
contrario seria elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii)
recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar mas activamente en la preparacion o la
ejecucion de cualquier proyecto financiado por el Banco.

e. Exigird que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos
financiados con préstamos del Banco se incluya una cldusula en la que se exija que los licitantes
(postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, asi como sus respectivos
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal,
permitan al Banco inspeccionar? todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la
presentacion de ofertas y la ejecucidon de contratos, y someterlos a la auditoria de profesionales
nombrados por este.

L A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la adjudicacién de un contrato
implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podra: (i) presentar una solicitud de precalificacion, expresar inter és en una
consultoria, y participar en una licitacién, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado,
fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda
mediante la cual se introduzca una modificacion sustancial en cualquier contrato existente. 2 Un subcontratista nominado, consultor
nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres segiin el Documen to
de Licitacién del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificacién u oferta por aportar
experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificacion para
la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

2 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (ej. forense). Consisten en actividades de
constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos relativos a las
investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcién a través de los mecanismos
adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacidn y los registros financieros de una empresa o persona,
examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacién (ya sea en formato
impreso o electrénico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda;
entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la informacién a la
verificacién de terceros.
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ANEXO |
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA PROCESO (CON OFICINA
ADMINISTRATIVA, SALON DE USOS MULTIPLES, BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y AREA DE
LAVADO).

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA, POR EL METODO DE

SOLICITUD DE OFERTA (SDO).

1. Nombre de la OPR Productores de Vegetales del Izopo y Azacualpa S.A de
C.V. (PROVIASA)
2. Fecha 13/05/2025.

3. Descripcion de la obra | Construccion de Centro de Acopio para Proceso (Con
Oficina Administrativa, Saléon de Usos Multiples,
Bodega de Almacenamiento y Area de Lavado).

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA:

Se construird un Centro de Acopio para empacado de hortalizas que incluye: oficinas
administrativa, salon de usos multiples, bodega de almacenamientoy area de procesos donde se
recepciona las hortalizas, area de valor agregado de producto donde se instalara equipo para
lavado de tubérculos (zanahoria especificamente) y area de despacho conforme a planos
previamente disefiados y aprobados por un arquitecto(a), el cual el disefio obedece a
requerimientos del cliente para el uso de la misma y al Cédigo Hondurefio de la Construccién para
asegurar los pardmetros de resistenciay calidad de la obra, para tal efecto se enunciany describen
las especificaciones técnicas para materiales de construccién, asi como para las diferentes
actividades a realizarse en obra:

. CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA PROCESO (CON OFICINA ADMINISTRATIVA,
SALON DE USOS MULTIPLES, BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y AREA DE LAVADO).

El drea de Construccion de la obra sera de aproximadamente 216 metros cuadrados (m2), con
dimensiones de 12.00m de largo x 18.00m de ancho el cual la obra gris se construira con cimiento
aisladoy sobre cimiento de bloque, vigas de concreto y pedestales de concreto, paredes de bloque
de 15cm sisado hasta 1.00 m y después con estructura metalica forrada con lamina de Aluzinc,
piso de concreto armado y un acabado liso tipo allanado.

En cuanto a la estructura metadlica de paredes y techo sera construida con Aluzinc estructural
Calibre 26 Legitimo (0.43mm) para cubierta color natural, tubo galvanizado de 2x4x1/16 legitima,
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Columnas y vigas de concreto reforzado con una distribucién de acero 4#5, con cercha de tubo
estructural 2x2 chapa 11.

El area de Construccion de areas humedas serda de 40.00 metros cuadrados (m2), con
dimensiones de 9.00m de largo x 5.00m de ancho; areas de oficinas sera de 60.00 metros
cuadrados (m2), con dimensiones de 10.00m de largo x 6.00m de ancho; en dos niveles La obra
gris se construira con cimiento aislado y sobre cimiento de blogue, vigas de concreto y pedestales
de concreto, paredes de bloque de 15cm sisado hasta 3.00 m, piso de concreto armado y un
acabado liso tipo allanado. La estructura metdlica de entrepiso y losa de techo serad construida
con Aluzinc estructural Calibre 26 Legitimo (0.43mm) para cubierta color natural, tubo
galvanizado de 2x4x1/16 legitima, Columnas y vigas de concreto reforzado con una distribucion
de acero 4#5, con cercha de tubo estructural 2x2 chapa 11.

. TRABAJOS PRELIMINARES

Trazado y marcado.

Nivelacion a Terreno con maquinaria.

Acarreo de material de desperdicio (con carretilla).

P w N DB

Acarreo de material de desperdicio (con volqueta).

TRABAJOS EN SITIO

Excavacién de material tipo |, cimentacién.
Excavacién de material tipo I, cisterna.

Excavacién de material tipo |, instalaciones sanitarias.
Excavacidon de material tipo |, acometida eléctrica.
Acarreo de material de desperdicio (con carretilla).
Acarreo de material de desperdicio(volqueta).

No ok wnNeE= D

Relleno con material selecto compactado.

C. CIMENTACION Y ESTRUCTURA
C.1 ZAPATAS

1. Zapata corrida de Mamposteria, de 0.60m de Ancho x 0.80m de profundidad, incluye cama
de arena de 0.10m de espesor.

2. Zapata Aislada de Concreto Z-3 Reforzado de 3,000 PSI DE 1.20X1.20 MS, E=0.25 MTS.
Armado con 9 Varillas #4 EN A/S.

C.2 COLUMNAS

1. Columna de 0.25 m x 0.30 m reforzado con 4#4, y anillos #3@ 0.20 m., (C-1), ver detalle
en planos, concreto 3,000 PSI.
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C.3 CASTILLOS

Castillo 1 Nivel de 0.15 m x 0.10 m reforzado con 2#3, y anillos #2 @ 0.15 m., (CA-2), ver
detalle en planos, concreto 3,000 PSI.

C.4 VIGAS

Viga de 0.30 m x 0.15 m reforzado con 6#3, y anillos #2 @ 0.15m., (V-1), ver detalle en
planos, concreto 3,000 PSI.
Viga Superior 2 Nivel de 0.20 x0.15 cms. 4#4, #2 @ 0.15m (S-3).

C.5 SOLERAS Y CARGADORES

Solera inferior de 0.15x0.20 ms. 4#3, #2 @ 0.20 m. (S-1).

Solera Tensora de 0.30x0.20 ms. 4#3, #2 @ 0.15m (ST-1) Nota: se ocupa para estabilizary
rigidizar columnas centrales.

Solera Intermedia o Cargadores de 0.15x0.15 cms. 4#3, #2 @ 0.15m.

PISOS Y GRADAS

Firme de concreto para piso e=15 cms., #3 @ 30 cm a/s., acabado Similar dado fino.
Firme de concreto para piso e=10 cms, aceras y areas exteriores.

Gradas de concreto.

Barandal Gradas.

PAREDES

Pared de Bloque de 6", reforzado con bastén (vertical) varilla #3 @ agujero de por medio
y #3 a cada 2 hiladas (horizontal); altura 1.00 m (nivel -1.00m a +0.00 m). Terminacién
Sisado

Pared de Bloque de 6"; altura 1.00 m (nivel -1.00m a +0.00 m). Terminacién Sisado e
Impermeabilizado en cara interior.

Pared de Bloque de 6", Perimetro Area de bafios y Area Oficinas. Terminacién Sisado.
Pared de Bloque de 4" (areas internas).

Division Lateral Interna de malla hexagonal, estructura marco metalico de Perfil cuadrado
de 4" x 4" chapa 14 @ 2.50m como estructura vertical y Perfil cuadrado de 4" x 2" chapa
16 horizontal.
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Pared estructura metdlica y cubierta de lamina troquelada color Blanco, Poste metdlico de

Perfil cuadrado de 4" x 4" chapa 14 @ 2.00m como estructura vertical y Canaleta metalica
de 6" x2 x3/16" @ 1.00m como estructura horizontal.
Tallado de Vanos en Boquetes de puertas y Ventanas.

PUERTAS Y PORTONES

Suministro e instalacidn de Portén Acceso metdlico Corredizo doble (P-1), incluye herraje
y accesorios para su sujecion y cerramiento. (Acceso)

Suministro e instalacién de puertas metalicas de acceso de al basurero 1.00 x 2.10 m (P-
2), incluye contramarco, herraje y accesorios para su sujecion y cerramiento.

Suministro e instalacién de puertas divisorias en area de bafios de 0.70 x 1.50m (P-6),
incluye contramarco y mocheta, incluye herraje y accesorios para su sujecién y
cerramiento.

Suministro e instalacién de puerta termoformada en area de bafios, de 0.90 x 2.10 m (P-
4), incluye contramarco y mocheta, incluye herraje y accesorios para su sujecion vy
cerramiento.

Suministro e instalacion de puerta metalica en area oficinas y planta, de 1.00 x 2.10 m (P-
5, P-3), incluye contramarco y mocheta, incluye herraje y accesorios para su sujecion y
cerramiento.

Suministro e instalacion de puerta abatible termoformada de 0.80 x 2.10 m (P-7), incluye
herraje y accesorios para su sujecion y cerramiento.

7. Suministro e instalacidon de puerta abatible de doble PVCy vidrio de 1.88 x2.10 m (P-8),
incluye herraje y accesorios para su sujecion y cerramiento.

Suministro e instalacion de puerta abatible de doble hoja de tubo estructural y malla ciclon
de 5.35 x2.10 m (P-x), incluye herraje y accesorios para su sujecion y cerramiento.

. VENTANAS

Suministro e instalacién de ventana vidrio fijo, con estructura de PVC anodizado color
blanco. Vidrio bronce (V-1).

Suministro e instalacidon de ventana tipo corrediza, con estructura de PVC anodizado color
blanco. Vidrio bronce (V-2).

Suministro e instalacidon de ventana tipo corrediza (area superior), con estructura de PVC
anodizado color blanco. Vidrio bronce (V-3).

. TECHOS, ENTREPISO Y CIELOS REFLEJADOS

Techo con estructura metalica principal de canaleta doble encajonada de 2X 6"X1/16"y
refuerzo con canaleta sencilla de 2X 4"X1/16", y cubierta de lamina troquelada color
natural, incluye arriostre de varilla #3, incluye cercha. Ver plano.
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Techo con estructura metalica principal de canaleta doble encajonada de 2X 6"X1/16"y

refuerzo con canaleta sencilla de 2X 4"X1/16", y cubierta lamina troquelada poli
carbonatada, color bronce incluye arriostre de varilla #3.

Canal PVC alto caudal para Cubierta metalica, incluye bajantes PVC 3" de diametro,
accesorios para su sujecion.

Losa de entrepiso de e=7 CMS de concreto; reforzado con VAR. #3 @ 20 CMS a/s.-Con
canaleta metalica de 4"x6"x1/16" @ 0.55 Mts. (ver planos).

Losa de entrepiso (cubierta) de e=7 CMS de concreto; reforzado con VAR. #3 @ 20 CMS
a/s.-Con canaleta metalica de 4"x6"x1/16" @ 0.55 Mts. (ver planos).

Suministro e instalacidon de Lamina Traslucida, incluye anclajes y sujecién.
Impermeabilizacién de losa con aqualock dos manos.

INSTALACIONES ELECTRICAS

1.1 Eléctrico Principal

1.

1.

Suministro e instalacion de nueva Acometida subterranea, con cable 2# 1/0THHN Y 1#2/0
THHN, canalizado en ducteria HG Pesado de 2", incluye accesorios para su instalacion.
Acometida eléctrica (se deberda considerar 20.00ml),
acometida de cable y/o datos.
Suministro e instalacién de centro de carga monofasico de 24 espacios,240 amp. incluye
breakers.
Sistema de aterrizaje

1.2 FUERZA
Suministro e instalacion de tomacorriente doble polarizado, incluye cable 2#12, 1#14 para
tierra, canalizado en ducteria hg de 3/4" incluye accesorios.
Suministro e instalacion de tomacorriente especial, incluye cable 2#8, 1#10 para tierra,

canalizado en ducteria hg de 3/4" incluye accesorios.

1.3 ILUMINACION

1.
2.

Suministro e instalacion luminaria Colgante de 2 Luminarias.

Salida con cable 2#12 y 1#14para tierra THHN, canalizado en ducteria hg C20 de 3/4"
incluye accesorios.

Suministro e instalacion de luminaria en intemperie.

Salida con cable 2#12 y 1#14 para tierra THHN, canalizado en ducteria hg de 3/4" incluye
accesorios.

Suministro e instalacion de interruptor sencillo, incluye cable THHN 2#14, canalizado en
ducteria PVC C20 de 3/4" incluye accesorios.

Suministro e instalacién de interruptor de vaivén, incluye cable THHN 3#14, canalizado en
ducteria PVC C20 de 3/4" incluye accesorios.
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1.4 CABLETV

1.

J.

Cable y salida para cable y/o datos

INSTALACIONES HIDROSANITARIA

J.1 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS.

1.

Construccion de Caja de registro A.A.N.N. 0.50mx0.50m, altura variable, paredes de
bloque de 6", incluye repello y pulido al interior y tapadera.

Construccion de caja de registro de Limpieza de longitud 16.00 mx0.50m, altura variable,
paredes de bloque de 6", incluye repello y pulido al interior y tapadera metalica.
Suministro e instalacion de tuberia de PVC para Aguas Residuales AANN (ver plano de
instalaciones hidrosanitarias para su referencia de didmetros), incluye accesorios para su
instalacion.

Suministro e instalacién de Conexién Caja Colectora Aguas lluvias existente con Bajantes
de Tuberia PVC alto caudal (ver plano de instalaciones hidrosanitarias para su referencia
de didmetros), incluye accesorios para su instalacion.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC para Tratamiento de Aguas Grises (ver plano de
instalaciones hidrosanitarias para su referencia de didmetros), incluye accesorios para su
instalacion.

Suministro e instalacion de tuberia Cedula 40 para alta presion AGUA POTABLE AAPP (ver
plano de instalaciones hidrosanitarias para su referencia de diametros), incluye accesorios
para su instalacion.

J.2 INSTALACIONES DE SANITARIOS

1. Elaboracion Lavabo de concreto, incluye accesorios para su fabricacién e instalacion.

2. Suministro e instalacion de inodoro, del tipo econémico, incluye accesorios para su
instalacion.

3. Construccion de pileta con rival.

4. Construccion de pediluvio.

J.3 CISTERNA

1. Construccién de Cisterna de dimensiones 4.00m x 4.00m x 2.50m con bloque de 6"
Reforzado (ver planos).

2. Suministro e Instalacién de bomba Hidrofuga de 2.5 hp con Bypass Doble.

3. Elaboracién de caseta Ubicacion y proteccion de bomba; incluye compuerta metalica,
paredes de bloque sisado y Firme de Concreto.

K. LIMPIEZA FINAL

1. Limpieza General
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS MATERIALES:

Todos los materiales para emplearse en este proyecto de construccién deberan ser nuevos y de
buena calidad, cuando los materiales sean especificados por nombre de fabrica ofabricante,
deberan usarse éstos primordialmente. Si algin CONTRATISTA desea hacer uso de otro, debera
obtenerse la aprobaciéon escrita por el CONTRATANTE que emitird un dictamen como
representante de la EMPRESA PRODUCTORES DE VEGETALES DEL IZOPO Y AZACUALPAS.ADEC.V.

En cualquier tiempo, durante su preparacién y uso, los materiales podrdn ser inspeccionados y
si como consecuencia del ensayo o simple inspeccion se comprueba que no son adecuados por
no ser uniformes o consistentes con la muestra aprobada, el CONTRATISTA debera buscar nuevas
fuentes de abastecimiento y devolver o cambiar los existentes que no sean aprobados EMPRESA
PRODUCTORES DE VEGETALES DEL IZOPO Y AZACUALPA S.A DE C.V.

Serdn rechazados por la supervision y retirados por cuenta del CONTRATISTA los materiales que
no estén de acuerdo con los requisitos de las presentes especificaciones y buenas practicas de ingenieria.

MATERIALES BASICOS
a) Cemento Gris Tipo Portland
Para la construccién de un CENTRO DE ACOPIO PARA PROCESO (CON OFICINA ADMINISTRATIVA, SALON
DE USOS MULTIPLES, BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y AREA DE LAVADO), se utilizard cemento que
reuna las condiciones dptimas para una buena preparacion que cumpla con sus cualidades fisicas
esperadas en laboratorio, para la obtencion de una obra de calidad.

No se usard cemento recuperado o salvado evitando que las obras grises no cumplan con resistir
los esfuerzos a los que seran sometidos segin estimaciones de disefio. El cemento debera ser
almacenado en condiciones previstas por el fabricante, evitando su deterioro por filtraciéon de
agua o por la intrusion de cualquier materia extraia. Si el cemento estd deteriorado o ha sido
contaminado; no debera ser usado para la realizacion de concreto, mortero o pulido en las obras
y sera rechazado evitando su implementacidn en cualquier obre menor.

El contratista que atribuya al cemento debera aportar las pruebas de laboratorio que confirmen
cualquier falla en la resistencia solicitada.

b) Arena

La arena de rio o residuo de piedra triturada debera estar libre de polvo, materias organicas o
cantidades perjudiciales de limo o arcilla medidas minimas de 0.2mm y maximas de 1.5mm. De
caso contrario se rechazard por supervision y se prohibira su uso para elaborar la mezcla del
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concreto, que eviten una correcta adherencia de entre la graba y el cemento. La supervisiéon podra

ordenar el lavado de la arena si asi lo estime conveniente.

Para el uso de otro tipo de arena no sefialado, se hara un disefio de la mezcla y las pruebas de
resistencia de para confirmar que sus capacidades de adherencia cumplen con lo esperado en la
dosificacidn de la muestra.

c) Grava
La grava serd de piedra triturada o de rio, esta debe de estar libre de polvo y materia organica que
puede perjudicar sus cualidades fisico-aditivas que impidan a la mezcla alcanzar la resistencia
solicitada; Las particulas deberan ser duras, tenaces, impermeables y de tamafio maximo de 3/4”
a menos que segun planos se adicionalmente otra cosa.

d) Agua

El agua para el uso debera ser limpia y libre de materias dafinas como aceites, acidos, sales,
materias orgdnicas y otro tipo de materias que generen efectos reactivos con los materiales que
entran en la formacién de los morteros o el concreto reduciendo sus resistencias o afectando su
tiempo de fraguado lo cual genere problemas en la calidad de la obra, siendo esta agua rechazada
de inmediato de encontrarse uno de los materiales antes ejemplificados.

e) Mortero

Para fabricar un mortero, se hara con las porciones que se especifiquen en los planos o
especificaciones técnicas, con cemento y arena, batiéndose constantemente para obtener una
mezcla de coloracién uniforme y consistencia apropiada.

Al momento de usarse, a la mezcla anterior se le agregara la proporcion de agua requerida
debiéndose usar dentro de las 2 horas siguientes de su fabricacion evitando que el concreto
comience su proceso de fraguado sin formar parte de la estructura donde sera colocado.

Para usar un mortero con agregados no especificados, se hara un disefio de lamezcla y las pruebas
de laboratorio que sean necesarias segun las indicaciones de la supervision, de forma que no se
vea afectada sus propiedades fisicas y la obra pueda ser entregada en tiempo y forma.

f) Bloque de concreto
Se utilizard bloque vibrado de concreto de 6” o 15cm para paredes exteriores y 4” o 10cm para
paredes interiores y para obra gris, estos seran fabricados con cemento y arena de calidad y alta
resistencia.

Todos los bloques serdn sanos, resistentes, sin rajaduras ni otros defectos que hagan dificil su
colocacidn o debiliten su resistencia y durabilidad.
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Al ser transportados y manejados en la obra no deberdn disgregarse facilmente, siendo estos

tratados con cuidado para evitar fisuras en los mismos.

Estaran bien curados, libres de materia organica o de otros componentes y deberan tener al
menos un mes de fabricacion, tiempo en donde alcanzaran su resistencia maxima disefiada.

g) Acero de refuerzo
Todo el acero por emplearse en las estructuras se debera ajustar a las especificaciones siguientes:
Las especificaciones para varilla corrugada de acero de lingote para refuerzo de concreto seran
las designadas por la norma ASTM-A-615 de grado 40 y con la denominacién indicada en los
planos estructurales.
El acero para refuerzo deberd almacenarse bajo cobertizos techados y sobre plataformas elevadas
del nivel de suelo; se protegera ademas contra rotura, deterioro superficial por oxidaciéon o
alteracion quimica general, lo que generaria falencias en sus cualidades fisicas siendo rechazado
su uso por representar un peligro de no cumplir con resistir los esfuerzos a los que serdn
sometidos.
PARA LAS LOSAS DE ENTREPISO, TECHO Y FIRMES
El acero de refuerzo serd malla electrosoldada 4/4 y 6/6 con un traslape de una y media seccién
y deberd asegurarse que quede separado de la lamina 2cm

h) Hierro
Se utilizaran varillas de hierro legitima para cimentaciones, para las columnas, soleras y jambas
segun lo indique en los planos.

i) Madera
La madera que se utilizara es madera rustica en las medidas que se requieran para realizar los
andamios etc. y en encofrados cepillada ya que no se tallaran elementos estructurales.

MATERIALES EN GENERAL

Los materiales incluidos o no en estas especificaciones, deberdn ser considerados por el
CONTRATISTA como los de la mejor calidad; el representante de EMPRESA PRODUCTORES DE
VEGETALES DEL IZOPO Y AZACUALPA S.A DE C.V., deberd aprobar cada uno de ellos antes de que
el CONTRATISTA decida comprarlos, este requerimiento se establece Unicamente con el propdsito
de fijar la calidad, pero no con el dnimo de restringir las posibilidades de compras del
CONTRATISTA, para tal fin, el CONTRATISTA presentard muestras.

La estructura metalica no galvanizada deberd ir pintada, con pintura anticorrosiva.

Deberd utilizarse preferiblemente materiales de manufactura nacional, en caso de que no se
especifique lo contrario. Todas las mezclas de concreto y mortero deberan realizarse con
mezcladoras debidamente clasificadas con cajones, parihuelas y/o en bateas aprobadas por la
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supervisién. Estas especificaciones técnicas son de caracter general, aplicables en lo que
corresponda a cada proyecto en particular.

DE LAS OBRAS INTERNAS Y EXTERNAS
a) Localizacion
Previo a cualquier trabajo, deberdn determinarse los puntos de referencia de localizacién de todas
y cada uno de la estructura y niveles que se ejecutaran, evitando en lo posible la alteracion de
zonas externas en las que pueda interferir durante el proceso de construccion.

b) Limpiezay entrega

Durante el desarrollo del trabajo y a su conclusion, EL CONTRATISTA retirara del predio toda
suciedad y material de desperdicio ocasionado por él, como resultado de su trabajo.

Removerd todas las herramientas y cualquier material de excedente, una vez que haya sido
terminada y aceptada la obra escrita.

La obra debera ser entregada al dueio completamente terminado y en condiciones normales de
operacion, bajo la aceptacion de EMPRESA PRODUCTORES DE VEGETALES DEL 1ZOPO Y
AZACUALPA S.ADE C.V.

c) Limpieza del predio

EL CONTRATISTA debera remover todas las manchas, marcas, huellas y demas suciedades de
todas las superficies, hasta dejarles el acabado adecuado.

EL CONTRATISTA debera limpiar el desperdicio de la construccidn, la zona de acceso y el lote en
general, dejandolo totalmente limpio.

d) Excavaciones

Antes de iniciar cualquier tipo de excavacién, EL CONTRATISTA deberd dar aviso al supervisor,
quien inspeccionard y aprobada dicha actividad.

Las excavaciones se haran hasta la profundidad y niveles que garanticen la existencia de un estrato
resistente y una base adecuada para el trabajo propuesto, bajo el debido consentimiento de la
supervision.

EL CONTRATISTA tendra especial cuidado al hacer las excavaciones de las obras; en no traspasar
los limites aprobados en planos.

Toda excavacidn que, por descuido, mala interpretacién o cualquier otra causa, que el
CONTRATISTA haya excedido los limites de la rasante o niveles previamente determinado, se
rellenara con concreto por cuenta del CONTRATISTA vy sin costo adicional para el Contratante,
incluyendo cualquier otro aumento que ello implique.
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e) Seguridad general
EI CONTRATISTA esta obligado a tomar todas las medidas de precaucidony seguridad sugeridas en
este tipo de obras, aun cuando la supervision no lo haya ordenado, sin que ello origine un
aumento de obra o alza del costo contratado. Ademas, todo el personal debe contar con el equipo
minimo de seguridad adecuado para realizar dichos trabajos. El supervisor inspeccionara a diario
que el CONTRATISTA cumpla con esta cldusula. De igual forma se sugiere que el CONTRATISTA
realice charlas periddicas con el personal a su cargo para una capacitaciéon al mismo de las
medidas de seguridad necesarias y los peligros que una actividad pueden generar si no se cumplen
con las precauciones debidas.

f) Nivelacion del terreno
El CONTRATISTA realizara el relleno y nivelacidon necesaria para llevar el proyecto a los niveles
requeridos en los planos y que correspondan al nivel de accesibilidad adecuada a las condiciones
inmediatas al centro de acopio.
Todo material a usarse como relleno estara libre de materia organica, basura u otros desperdicios
y deberad ser aceptado previamente por la supervision. Todo el material Sobrante inservible para
relleno, la basura y toda clase de desperdicios sera retirado y acarreado del proyecto por el
CONTRATISTA.
El relleno para las excavaciones realizadas no comenzarda hasta que el trabajo haya sido
inspeccionado por la Supervisién o se tenga la aprobacion de este. Todo material usado para
rellenos debera ser compactado al 95% Proctor Standard como minimo. Asimismo, deberdan
realizarse pruebas de carga sobre cada capa de relleno para verificar la estabilidad del mismo.

g) Estructura de concreto

Este apartado comprende los trabajos, materiales y equipos, etc., necesarios para construir
zapatas, columnas, Castillo, firmé de concreto y en general toda la obra de concreto reforzado.
El CONTRATISTA esta obligado a solicitar las inspecciones y aprobaciones de cada una de las
etapas del proceso antes de proseguir con las subsiguientes como ser armado de hierro,
encofrados, colocado, curado, desencofrado, tallado, etc.

h) Resistencia del Concreto

En los planos se especifican las dimensiones de los elementos estructurales y en el presupuesto
el armado de los mismos, asi como la resistencia del concreto, el cual no podra ser menor de 3,000
Ib/pulg2 a menos que los planos indiquen lo contrario, el acero a usar en el refuerzo debera estar
libre de oxido, defectos o impurezas, y del grado 60 como minimo, a menos que los planos
indiquen lo contrario.
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i) Meazclas de Concreto
Cuando no se obtenga concreto premezclado, la mezcla se hard con una mezcladora mecanica o
manualmente, en la proporcion adecuada para obtener la resistencia especificada. Se deberd
resolver todos los componentes por un minuto como minimo y deber a estar completamente
limpia el area donde se vertera. No se permitira usar concreto endurecido o que haya comenzado
el fraguado.
Para autorizar la fundicién debera cumplirse con este requisito, ademas de que debe contarse con
la aprobacion de armados, encofrados, vibradores, carretillas, todo el material y equipo necesario
para tal efecto y el visto bueno para la supervision.

j) Puesta en Obra del Concreto
El transporte y vertido del concreto se hard de modo que no se segreguen sus componentes,
volviendo a mezclar al menos con una vuelta de pala, las que acusen sefiales de segregacion. La
altura maxima de vertido sera de 1.50 m.
El proceso de colado debera ser continuo y por capas de tal manera que no se coloque una capa
fresca sobre otra ya fraguada, sino que haya perfecta unién entre capas sucesivas.

k) Vibracion

El vibrado deberd aplicarse a todo elemento estructural como soleras, columnas, losas, etc. Se
empleard un tipo de vibrador con una capacidad minima de 6,000 vibraciones por minuto.

En el vibrado de cada capa de concreto fresco, el vibrador debera penetrar y vibrar verticalmente
el espesor vertical de la capa. La vibracion debera realizarse en puntos separados de 45 a 80 cm,
dependiendo del radio de accidn del vibrador y manteniéndola de 5 a 15 segundos en cada punto.
En todo caso deberd aplicarse un minimo de 50 segundos de vibracion por metro cubico de
concreto colado.

I) Curado

El Concreto recién colado deberd ser curado para prevenir la perdida de agua por medio de los
métodos que en esta seccidn se especifican. Debe mantenerse constantemente himedo y
protegerse de dafio por fluctuaciones de temperatura en la superficie, del sol, del viento y la lluvia
hasta que haya fraguado adecuadamente. El curado debe iniciarse inmediatamente de que el
agua libre ya no esté presente en la superficie y las operaciones de acabado hayan concluido; si
la superficie del concreto empieza a secarse antes de que el método de curado se empiece a
aplicar, la superficie del concreto debera mantenerse humeda aplicandole rocio de agua, pero sin
danar la superficie. El curado debe proporcionarse en forma continua durante siete dias. Para
elementos que no sean losas o estructuras que sirvan como superficies de rodadura, estos
periodos de curado podran reducirse o terminarse, cuando los testigos de concretos curados en
las mismas condiciones que la estructura, indiquen que el concreto ha alcanzado una resistencia
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del 70% de la que ha sido especificada. Las superficies de concreto que sean acabadas no recibirdn

tratamiento de membranas liquidas o se empleara otro método aprobado por el Ingeniero.

CONCRETO HECHO EN SITIO.

Se permitira la elaboracién de concretos mezclados a mano. La mezcla no mecanica del concreto

serd una operacién que se permitird. Es potestad del Supervisor del Proyecto revisar y aprobar los

equipos que se usen para la tarea de elaboracién de mezclas. Los requisitos por cumplir seran los

siguientes:

= El equipo estard en buenas condiciones mecanicas y de funcionamiento. Es deseable que las
batidoras cuenten con hidrémetros u otro tipo de mecanismo que permita controlar el peso o
volumen de agua.

= Eltamaio de los tambores serd acorde con el volumen de las coladas de concreto a realizar.

= No se permitird en el sitio batidoras en el sitio de menos de un saco de capacidad de carga.

= Debe haber en el sitio todo el equipo necesario para elaborar concreto que se requiera sin que
los procesos de colado sufran interrupciones. El Gerente del Proyecto solicitard de acuerdo con
el volumen de las coladas, que se amplie el nUmero de batidoras y de otros equipos.

= Alinicio de cada colada verificara que la batidora y todos los equipos que se usen en el proceso
estén limpios. Al finalizar los trabajos o al detenerse la colada por mas de dos horas, se lavaran
las mezcladoras y todos los equipos utilizados en el proceso.

= Todos los materiales deben introducirse en la batidora al mismo tiempo. Con esto se busca
hacer una mezcla homogénea.

= Eltiempo de duracién de batida del concreto no puede ser inferior a los dos minutos, contados
a partir del momento en que todos los ingredientes han sido puestos en el tambor.

= Eltiempo de colocacion del concreto en la formaleta, partiendo desde el inicio de la confeccidn
de la mezcla, no puede ser mayor a los treinta minutos.

ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO

ZAPATAS

La excavacién de la cimentacion, (mamposteria, zapatas corridas y aisladas) deberd llevarse hasta
terreno firme y previo a la colocacién del armado, la supervision debera aprobar la consistencia
del terreno y podra ordenar hasta una mayor profundidad.

Debera observar que las zapatas tengan las dimensiones precisas segun lo indicado en los planos
respectivos.

Si el suelo lo requiere se deberd estribar o usar encofrado provisional para evitar que el concreto
se Revenga. No se aterrara ninguna zapata hasta que se haya proporcionado el curado necesario
y alcanzado la resistencia necesaria. Tampoco se fundird ninguna zapata hasta que la supervisién
revise y apruebe la profundidad y el lecho del fondo de la excavacién, asi como también el
correcto armado del elemento.
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COLUMNAS

Se seguiran las especificaciones que indiquen los planos. Cuando se fundan progresivamente de
acuerdo con la elevacién de las paredes, se tendra especial cuidado de que el concreto no se
acumule entre junta y junta de fundicion de manera que no quede cortada la continuidad; la
cuantia y posicién del armado estara de acuerdo con los planos y debera anclarse dentro de
soleras.

a) Encofrados

El encofrado debera ajustarse debidamente a los niveles, dimensiones, alineamientos, etc. Fijado
en los planos constructivos; se usard como material de encofrado madera de pino seca que
garantice su estabilidad.

El pilotaje de estos deberad colocarse de acuerdo al volumen del concreto que se soportara.
Debera tenerse especial cuidado de que el terreno donde se apoyara el pilotaje esté debidamente
compactado y tenga la resistencia suficiente para soportar el peso del concreto a criterio del
Contratista.

El encofrado deberda humedecerse previamente al colado y la superficie de contacto se
impregnara con algun tipo de aceite que no manche el concreto, para la remocion final de los
moldes.

El encofrado debera sellarse en todas sus juntas o ranuras de tal manera que se evite la
deshidratacién del concreto y la fuga de la lechada.

El encofrado en columnas y castillos asilados deberd fabricarse de manera que las aristas queden
achaflanadas o boleadas. Es conveniente colocar en las formas, elementos de madera que
rematen las aristas, achaflanando el miembro estructural.

LOSAS DE CONCRETO

Losa compuesta de 10 cm de canto, con |ldmina colaboraste de acero galvanizado con forma
acanalada, de 0,75 mm de espesor, 44 mm de altura de perfily 172 mm de interese, 10 conectores
soldados de acero galvanizado, de 19 mm de didmetro y 81 mm de altura y concreto reforzado
realizado con concreto f'c=210 kg/cm? (3000 psi), clase de exposicidén FO SO PO CO, tamafio maximo
del agregado 12,5 mm, consistencia blanda, mezclado en obra, y fundido con medios manuales,
volumen total de concreto 0,062 m3/m?; acero Grado 60 (y=4200 kg/cm?), con una cuantia total
de 1 kg/m?; y malla soldada tipo 6x6 10/10 de acero Grado 70; apoyado todo ello sobre estructura
metadlica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para fijacidn
de las [dminas, alambre de atar, separadores y agente felégeno, para el curado de concretos y
morteros.
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GRADAS DE CONCRETO

Escalera de concreto visto, con losa de escalera y pasos de concreto reforzado, realizada con 15
cm de espesor de concreto f'c=210 kg/cm? (3000 psi), clase de exposicién FO SO PO CO, tamafio
maximo del agregado 12,5 mm, consistencia plastica, mezclado en obra, y fundido con medios
manuales, y acero Grado 60 (y=4200 kg/cm?), con una cuantia aproximada de 18 kg/m?, quedando
visto el concreto del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3
m de altura libre, formado por: superficie encofrarte de tablones de madera de pino, amortizables
en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidréfugo, de un solo uso con una de sus caras
plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos y estructura soporte vertical de puntales metdlicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores, liquido desencofraste, para evitar la adherencia del concreto al
encofrado y agente felégeno, para el curado de concretos y morteros.

PAREDES
Las paredes indicadas en los planos seran de bloque hasta una altura de 3my los restantes 6m de
estructura metalica, a menos que se indique otro tipo de material.

Deberdn construirse a plomoy a nivel de acuerdo con las dimensiones y alineamientos generales
mostrados en los planos.

Antes de ser colocados, los bloques deberan tenerse sumergidos en agua por lo menos dos horas
y al colocarse en la obra se dejaran escurrir, pero manteniendo siempre hiumedos al momento de
colocarlos. El agua debera ser limpia y clara, libre de impurezas.

Los bloques se colocaran en linea recta, a nivel y a plomo, con corrimiento de 1/2 bloque, cada
uno de ellos serd colocado sobre una base completa de mortero, procurando que las ligas
verticales y horizontales sean de 1.5 a 1 cm. De espesor y colocando el mortero al mismo tiempo
gue el de la base que también tendra el mismo espesor. Dicho trabajo serd de realizado cuidando
los estdndares de calidad y estética en el acabado final ya que las paredes de bloque quedaran
vistas sin repello a excepcién de las indicada en los planos.

Las paredes armadas deberdn dar continuidad al traslape al hierro y cumplir con la especificacion
en planos ya que existe paredes de sobre cimento, de contencién y de relleno en marco rigido.

PISOS
Los pisos no deben tener grietas ni irregularidades en su superficie o uniones.

Los pisos deben tener canales de desaglies con pendientes que permitan la evacuacién rapida del
agua y evite la formacién de charcos.
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Segln el caso, los pisos deben construirse con materiales resistentes al deterioro por contacto
con sustancias quimicas y maquinaria.

Los pisos de las bodegas deben ser de material que soporte el peso de los materiales almacenados
y el transito de los montacargas.

El acabado de los pisos son pulido tipo allanado elaborado en el momento de la fundicién, sin
polvear la superficie.

TALLADO Y PULIDO
Los boquetes se tallaran. Luego se pulirdn con mezcla prefabricada especial para pulidos de la
marca que apruebe el supervisor. El espesor del pulido no debera ser mayor de 1/8 de pulgada.

TECHOS Y PAREDES

El trabajo consiste en construir las cubiertas de techo y paredes de los componentes del proyecto
qgue lo ameriten. Los materiales por utilizar deberan cumplir con los requisitos minimos
establecidos en el apartado de estas especificaciones, los planos constructivos y el desglose de
actividades del presupuesto.

a) Aluzinc
Su respectivo calibre deberd ser Calibre 24 legitima. Sin mas de un traslape y con una longitud de
traslape mayor a 0.30. m

b) Tornillos

Deberan ser punta broca y deben tener 2 %” de longitud. Colocado en cada cresta porque en la
zona sopla mucho el viento.

c) Cubiertas

Toda la [dmina por utilizarse en la construccion deberd ser nueva y aprobada por la supervision
previo a su adquisicién. Para fijar las laminas se usardn tornillos autorroscantes tipo goloso de 2
%", esta fijacidn se hara de acuerdo con el tipo de lamina y conforme a las especificaciones del
fabricante.

Cobertura de placas translucidas de policarbonato, de perfil mini onda, formadas por resina
termopldstica de policarbonato, de 0,8 mm de espesor, con una transmisién de luminosidad del
90%, colocadas con un traslape de la placa superior de 130 mm y un traslape lateral de dos ondas
y fijadas mecanicamente sobre entramado liviano metdlico o de madera, en cubierta inclinada,
con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de fijacion de las placas. El precio no incluye
la superficie soporte ni la resolucién de puntos singulares.

Encuentro frontal de faldon con paramento vertical para cubierta inclinada con una pendiente
mayor del 10%, con perfil de apoyo de aluminio, de 1,8 mm de espesor, 65 mm de anchura, 120
mm de altura y 4000 mm de longitud, con junta de neopreno y perfil de cierre superior de
aluminio, de 1,8 mm de espesor, 60 mm de anchura, 40 mm de altura y 4000 mm de longitud, con
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junta de neopreno. Incluso accesorios de fijacion de los perfiles al paramento vertical y silicona
neutra oximica, para sellado de juntas

d) Canaleta, o tubo, o Angulo debera ser legitimo.

Al finalizar la instalacion de estos elementos, todos los lugares que muestren sefiales de
soldaduras deberdn ser retocadas con pintura anticorrosiva color aluminizado de la marca que
sugiere el supervisor.

La soldadura de estos elementos serd continua para hacer cortes exactos. El electrodo ser 6013

e) Cerchas.
Angulo de acero segun normativa ASTM —572 con medidas 1 % x 1/8 arriostre o templador %

INSTALACIONES ELECTRICAS
Comprende todo el trabajo, materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar los
conceptos concernientes a la electricidad.

a) lluminacién y Fuerza

Todo el establecimiento estara iluminado ya sea con luz natural o artificial, de forma tal que
posibilite la realizacion de las tareas.

Las ldamparas y todos los accesorios de luz artificial ubicados en las dreas de recibo de materia
prima, almacenamiento, preparacion, deben estar protegidas contra roturas. La iluminacion no
debe alterar los colores. Las instalaciones eléctricas en caso de ser exteriores deben estar
recubiertas por tubos o cafios aislantes.

Toda la instalacion estd especificada en el presupuesto en el cual se detalla los materiales a
utilizar.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Comprende todo el trabajo, materiales, mano de obra y equipo necesario para ejecutar los
conceptos concernientes al area hidrosanitaria.

Instalacion interior de fontaneria para aseo con dotacidon para: inodoro, lavamanos sencillo,
realizada con tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), para la red de agua fria y caliente
gue conecta la derivacién particular o una de sus ramificaciones con cada uno de la loza
sanitaria, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de
cuarto humedo para el corte del suministro de agua, de asiento plano, en montaje empotrado,
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacién particular, accesorios de
derivaciones.

PUERTAS Y VENTANAS
Debe existir una ventilacion adecuada, que evite el calor excesivo, permita la circulacion de aire
suficiente y evite la condensacion de vapores.
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La direccién de la corriente de aire no debe ir nunca de una zona contaminada a una zona limpia
y las aberturas de ventilacidn estaran protegidas por mallas para evitar el ingreso de agentes
contaminantes.

Comprende el trabajo, material, equipo y herramientas necesarias para fabricar e instalar los
marcos y ventanas, asi como sus accesorios.

PUERTA PRINCIPAL Y SECUNDARIAS METALICA.
a) Caracteristicas técnicas

Suministro y colocacion de las puertas de una hoja de 52 mm de espesor, acabado pintado con
resina de epoxi color escogido por el cliente formada por dos |[dminas de acero galvanizado de 1
mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterdn superior y otro inferior a una cara,
ensambladas y montadas, con cdmara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de
cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas
por medio de un corddn de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra.
Totalmente montada y probada.

PUERTA BANOS Y DIVISIONES METALICA.
b) Caracteristicas técnicas

Suministro y colocacion de las puertas de una hoja de 26 mm de espesor, acabado pintado con
resina de epoxi color escogido por el cliente formada por dos laminas de acero galvanizado de 1
mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterdn superior y otro inferior a una cara,
ensambladas y montadas, con camara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de
cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas
por medio de un corddn de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste vy fijacion en obra.
Totalmente montada y probada.

c) Criterio de medicion en proyecto
Numero de unidades previstas, seguin planos de Proyecto.

d) Del soporte.

Se comprobara que la mamposteria que va a recibir la carpinteria estd terminada, a falta de
revestimientos.

e) Ambientales.
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

f) Fases de ejecucion.
Colocacién del premarco. Colocacidon de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales.
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g) Condiciones de terminacion.
La unién de la carpinteria con la mamposteria sera sélida. La puerta quedard totalmente estanca.

h) Conservacion y mantenimiento.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

PUERTAS Y VENTANAS DE PVCY VIDRIO.
a) Caracteristicas técnicas

Suministroy montaje de carpinteria de aluminio, anodizado blanco, con un espesor minimo de 15
micras, para conformado de ventana, abisagrada practicable de apertura hacia el interior medidas
segln plano, serie basica, formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Cajén de
persiana estandar incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del
marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre
marco y obra, por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el
recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller. Totalmente montada y
probada.

b) Del soporte.

Se comprobara que la mamposteria que va a recibir la carpinteria estd terminada, a falta de
revestimientos. Se comprobard que el premarco estd correctamente colocado, aplomado y a
escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.

c) Fases de ejecucion.
Colocacidn de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.

d) Condiciones de terminacidn.
La unién de la carpinteria con la mamposteria serd solida. La carpinteria quedara totalmente
estanca.

e) Conservacion y mantenimiento.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
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LIMPIEZA FINAL

Durante el desarrollo del trabajo y de su finalizacidon, el contratista retirard del predio toda
suciedad y desperdicios ocasionados por el, como resultado de su trabajo y garantizara la libre
circulacion en las areas colindantes y publicas y cuidard el mantenimiento de estas. El contratista
removera todas las herramientas, andamios o cualquier material excedente, siendo terminada y
aceptada la obra descrita. Esta debera ser entregada al propietario completamente terminado y
en condiciones normales bajo la aceptacidn de la supervision.

VISIBILIDAD

El contratista recibira instrucciones precisas de la supervisidon durante la ejecuciéon de la obray en
el acabado final de la misma en el tema de visibilidad de las instituciones participantes y la fuente
de financiamiento del proyecto.

Es obligacion del supervisor y el contratista coordinar las visitas cuando coincida la etapa y cambio
de actividad para estar aprobados los armados y las fundiciones.
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Conceptos

Unidad  Cantidad
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Precio
Unitario

VIASA

Total L.

1 |Trazadoy marcado ML 146.69

2 | Nivelacién a Terreno con maquinaria M3 55.41
Acarreo de material de desperdicio (con

3 |carretilla) M3 72
Acarreo de material de desperdicio (con

4 |volqueta) M3 72

Sub Total Preliminares

Excavacién de material tipo |,

1 |cimentacién M3 94.3

2 | Excavacién de material tipo |, cisterna M3 30.38
Excavacién de material tipo |,

3 |instalaciones sanitarias M3 3
Excavacién de material tipo |, acometida

4 | eléctrica. M3 2
Acarreo de material de desperdicio (con

5 |carretilla) M3 168.58
Acarreo de material de

6 |desperdicio(volqueta) M3 168.58
Relleno con material selecto

7 | compactado. M3 289.92

Sub Total Trabajos en sitio

S cmemadonyeswewa

C-1 |Zapatas
Zapata corrida de Mamposteria, de
0.60m de Ancho x0.80m de profundidad,
incluye cama de arena de 0.10m de
1 |espesor ML. 102.6
Zapata Aislada de Concreto Z-3
5 Reforzado de 3000 PSI DE 1.20X1.20 MS,
E=0.25 MTS. Armado con 9 Varillas #4 EN
A/S. UND 14
Sub Total cimentacion L
C-2 | Columnas

38




Productores
deVegetales
del lzopo y
Azacualpa

PROVIASA

Columna de 0.25 m x 0.30 m reforzado
1 |con4#4,yanillos #3@ 0.20 m., (C-1),ver| ML. 99.3
detalle en planos, concreto 3,000PSI.
Sub Total columnas L -
C-3 |Castillos
Castillo 1 Nivel de 0.15 m x 0.10 m
reforzado con 2#3, y anillos #2 @ 0.15
1 m., (CA-2), ver detalle en planos, ML. 69.3
concreto 3,000PSI.
Sub Total castillos L -
C-4 |Vigas
Viga de 0.30 m x 0.15 m reforzado con
1 |6#3, y anillos #2 @ 0.15m., (V-1), ver| ML. 30
detalle en planos, concreto 3,000PSI.
Viga Superior 2 Nivel de 0.20 x0.15 cms.
2 a4, #2 @ 0.15m (5-3) ML. 30
Sub Total Vigas L -
C-5 |Soleras Y Cargadores
Solera inferior de 0.15x0.20 ms. 4#3, #2
1 ’ ML. 102.
@ 0.20 m. (S-1) 02.6
Solera Tensora de 0.30x0.20 ms. 4#3, #2
2 |@ 0.15m (ST-1) Nota: se ocupa para ML. 233
estabilizar y rigidizar columnas centrales
Solera Intermedia o Cargadores de
3 0.15x0.15 cms. 443, #2 @ 0.15m ML. 1424
Sub Total soleras L -
Total, de cimentacién y estructuras L -
D msesygadas :
Firme de concreto para piso e=15 cms.,
1 |[#3 @ 30 cm a/s., acabado Similar dado M2 253.2
fino.
) Firme delconcreto F)ara piso e=10 cms, M2 7.8
aceras y areas exteriores.
3 | Gradas de concreto M2 15.93
4 | Barandal Gradas Ml 22
Total, de pisos L -

L -

39



Productores
deVegetales
del lzopo y
RAzacualpa

PROVIASA

Pared de Bloque de 6", reforzado con
baston (vertical) varilla #3 @ agujero de
1 |por medio y #3 a cada 2 hiladas M2 67.1
(horizontal); altura 1.00 m (nivel -1.00m
a +0.00 m). - Terminacion Sisado

Pared de Bloque de 6”; altura 1.00 m
(nivel -1.00m a +0.00 m). -Terminacion

2 Sisado e Impermeabilizado en cara M2 694
interior
Pared de Bloque de 6", Perimetro Area

3 |de bafios y Area Oficinas. -Terminacién | M2 120.66
Sisado.

4 | Pared de Bloque de 4" (areas internas) M2 97.6

Division Lateral Interna de malla
hexagonal, estructura marco metdlico de
5 | Perfil cuadrado de 4" x 4" chapa 14 @ M2 40.25
2.50m como estructura vertical y Perfil
cuadrado de 4" x 2" chapa 16 horizontal

Pared estructura metdlica y cubierta de
[dmina troquelada color Blanco, Poste
metdlico de Perfil cuadrado de 4" x 4"
6 |chapa 14 @ 2.00m como estructura M2 180.7
vertical y Canaleta metadlica de 6" x 2 x
3/16" @ 1.00m como estructura

horizontal
7 Tallado de Vanos en Boquetes de puertas M2 132.3
y Ventanas
Total, de paredes L

L ¢ [puermsyportones

Suministro e instalacién de Portdn
Acceso metalico Corredizo doble (P-1),
incluye herraje y accesorios para su
sujecion y cerramiento. (Acceso)

Unidad 1 L

Suministro e instalacién de puertas
metalicas de acceso de al basurero 1.00
2 |x 2.10 m (P-2), incluye contramarco,| Unidad 1 L
herraje y accesorios para su sujecion y
cerramiento.

Suministro e instalacion de puertas
divisorias en area de bafios de 0.70 x
3 |1.50m (P-6), incluye contramarco y | Unidad 4 L
mocheta, incluye herraje y accesorios
para su sujecién y cerramiento.
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Suministro e instalacion de puerta
termoformada en area de bafios, de 0.90
x 2.10 m (P-4), incluye contramarco vy
mocheta, incluye herraje y accesorios
para su sujecién y cerramiento.

Unidad

Suministro e instalacién de puerta
metdlica en darea oficinas y planta, de
1.00 x 2.10 m (P-5, P-3), incluye
contramarco y mocheta, incluye herraje
y accesorios para su sujecién vy
cerramiento.

Unidad

Suministro e instalacion de puerta
abatible termoformada de 0.80 x 2.10 m
(P-7), incluye herraje y accesorios para su
sujecidn y cerramiento.

Unidad

Suministro e instalacion de puerta
abatible de doble PVC y vidrio de 1.88 x
2.10 m (P-8), incluye herraje y accesorios
para su sujecién y cerramiento.

Unidad

Suministro e instalacién de puerta
abatible de doble hoja de tubo
estructural y malla ciclén de 5.35 x 2.10
m (P-x), incluye herraje y accesorios para
su sujecion y cerramiento.

Unidad

SUB TOTAL

[o vetanes

Suministro e instalacion de ventana
vidrio fijo, con estructura de PVC

1 M2 4.74 L
anodizado color blanco. Vidrio bronce (V-
1)
Suministro e instalacidon de ventana tipo
corrediza, con estructura de PVC
2 . L M2 12.6 L
anodizado color blanco. Vidrio bronce (V-
2)
Suministro e instalacion de ventana tipo
corrediza (area superior), con estructura
M2 4, L
3 de PVC anodizado color blanco. Vidrio >6
bronce (V-3)
L
L
H-01 | techos
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Techo con estructura metalica principal
de canaleta doble encajonada de 2X
6'"X1/16"y refuerzo con canaleta sencilla
de 2X 4"X1/16”, y cubierta de lamina
troquelada color natural, incluye
arriostre de varilla#3, incluye cercha. Ver
plano.

M2

286

Techo con estructura metalica principal
de canaleta doble encajonada de 2X
6"X1/16"y refuerzo con canaleta sencilla
de 2X 4"X1/16”, y cubierta lamina
troquelada poli carbonatada, color
bronce incluye arriostre de varilla #3,

M2

14.4

Canal PVC alto caudal para Cubierta
Metdlica, incluye bajantes PVC 3" de
didmetro, accesorios para su sujecion.

Ml

40.8

Losa de entrepiso de e=7 CMS de
concreto; reforzado con VAR. #3 @ 20
CMS a/s.-Con canaleta metdlica de
4"x6"x1/16” @ 0.55 Mts. (ver planos)

M2

56.3

Losa de entrepiso (cubierta) de e=7 CMS
de concreto; reforzado con VAR. #3 @ 20
CMS a/s.-Con canaleta metdlica de
4"x6"x1/16” @ 0.55 Mts. (ver planos)

M2

56.3

Suministro e instalacion de Lamina
Traslucida, incluye anclajes y sujecion.

M2

10.8

impermeabilizacion de losa con aqualock
dos manos.

M2

56.3

Sub Total

[ [msacionesctbericas -

[-1 | Eléctrico Principal
Suministro e instalacion de nueva
Acometida subterrdnea, con cable 2#
1/0THHN Y 1# 2/0 THHN, canalizado en

1 |ducteria HG Pesado de 2", incluye Ml 20 L -
accesorios para su instalacion.
Acometida  eléctrica (se  debera
considerar 20.00ml),

2 acometida de cable y/o datos Unidad 1 L -
Suministro e instalaciéon de centro de

3 |carga monofdsico de 24 espacios,240 | Unidad 1 L -
amp, incluye breakers.
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4 |sistema de aterrizaje Unidad 1 L
Sub Total L
I-2 |Fuerza
Suministro e instalacion de
tomacorriente doble polarizado, incluye
1 |cable 2#12, 1#14 para tierra, canalizado | Unidad 19 L
en ducteria hg de 3/4" incluye
accesorios.
Suministro e instalacion de
tomacorriente especial, incluye cable .
2 2#8, 1#10 para tierra, canalizado en Unidad > L
ducteria hg de 3/4" incluye accesorios.
Sub Total de fuerza L
I-3 | lluminacién
1 Suministro e |hsta!aC|on luminaria Unidad 35 L
Colgante de 2 Luminarias
Salida con cable 2#12 y 1#14para tierra
2 | THHN, canalizado en ducteria hg C20 de | Unidad 35 L
3/4" incluye accesorios.
Suministro e instalacién de luminari
3 .um|n|s r.o e instalacion de luminaria en Unidad 10 L
intemperie
Salida con cable 2#12 y 1#14 para tierra
4 | THHN, canalizado en ducteria hg de 3/4" | Unidad 10 L
incluye accesorios.
Suministro e instalacién de interruptor
sencillo, incluye cable THHN 2#14, .
1 L
> canalizado en ducteria PVC C20 de 3/4" Unidad 0
incluye accesorios.
Suministro e instalacién de interruptor
de vaivén, incluye cable THHN 3#14, .
4 L
6 canalizado en ducteria PVC C20 de 3/4" Unidad
incluye accesorios.
Sub Total de lluminacién L
I-4 | Cabletv
Cabley salida para cable y/o datos Unidad 1 L
Sub Total cable y telefonia L
Total, de Instalaciones Eléctricas L
J-1 |Instalaciones de agua potable y aguas negras.
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Construccion de Caja de registro
A.A.N.N. 0.50mx0.50m, altura variable,
paredes de bloque de 6", incluye repello
y pulido al interior y tapadera

Unidad

Construccion de caja de registro de
Limpieza de longitud 16.00 mx0.50m,
altura variable, paredes de bloque de 6",
incluye repello y pulido al interior y
tapadera metalica

Ml

16

Suministro e instalacion de tuberia de
PVC para Aguas Residuales AANN (ver
plano de instalaciones hidrosanitarias
para su referencia de didmetros), incluye
accesorios para su instalacion.

Global

Suministro e instalacion de Conexién
Caja Colectora Aguas lluvias existente
con Bajantes de Tuberia PVC alto caudal
(ver plano de instalaciones
hidrosanitarias para su referencia de
diametros), incluye accesorios para su
instalacion.

Global

Suministro e instalacién de tuberia de
PVC para Tratamiento de Aguas Grises
(ver plano de instalaciones
hidrosanitarias para su referencia de
diametros), incluye accesorios para su
instalacion.

Global

Suministro e instalacién de tuberia
Cedula 40 para alta presion AGUA
POTABLE AAPP (ver plano de
instalaciones hidrosanitarias para su
referencia de didametros), incluye
accesorios para su instalacion.

Global

Sub Total de instalacidn de agua potable y aguas negras

Instalaciones de sanitarios

Elaboracién Lavabo de concreto, incluye
accesorios para su fabricacion e
instalacion.

Unidad

Suministro e instalacion de inodoro, del
tipo econdémico, incluye accesorios para
su instalacion.

Unidad

construccion de pileta con rival

Unidad

construccion de pediluvio

Unidad
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Sub Total de instalacion sanitarios L
J-3 | Cisterna
Construccidén de Cisterna de dimensiones
1 [4.00mx4.00m x2.50m con bloque de 6" | Unidad 1 L

Reforzado (ver planos)

Suministro e Instalacion de bomba .
2 . Unidad 1 L
Hidrofuga de 2.5 hp con Bypass Doble

Elaboracion de caseta Ubicacion vy
proteccion de bomba; incluye compuerta
metdlica, paredes de bloque sisado vy
Firme de Concreto.

Unidad 1 L

Sub Total de instalacién sanitarios L

Total, de Instalaciones Hidrosanitarios L

L

1 |Limpieza General global 1 L
Total, OTROS L

TOTAL, PRESUPUESTO L

RESUMEN

Cuadro Global Inversiones en la Construccion de la Obra

Preliminares

Trabajos de sitio

Cimentacién y estructura

Pisos y gradas

Paredes

Puertas y Portones

Ventanas

Techos, Entrepiso y Cielos reflejados

- |TlOO|mMmm(OoO|lo|wm (>

Instalaciones Eléctricas

Instalaciones Hidrosanitarias

A | -

Limpieza General
Gran Total de Obras (L) ‘ ‘
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ANEXO Il

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Aldea El Rincén, Montana de Azacualpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan, Honduras, C.A.

(Insertar fecha)

Seior: (Insertar el nombre del Representante Legal)
(Insertar el nombre de la empresa)
Su oficina

Estimado Sefior (insertar apellido):

Por este medio se le estd informando que la Empresa Productores de Vegetales del Izopo y Azacualpa
S.A de C.V. (PROVIASA), ha finalizado el proceso de Solicitud de Oferta Obras SDO-OBRAS-PROVIASA-
01-2025, Construccion de Centro de Acopio para Proceso (Con Oficina Administrativa, Salon de Usos
Muiltiples, Bodega de Almacenamiento y Area de Lavado), el cual ha sido adjudicado a la empresa que
usted representa, por un monto de (Insertar el monto en letras y nimeros), segun detalle adjunto de
actividades que formaran parte del contrato a suscribirse.

De igual manera le informamos que al recibo de la presente cuenta con veinte y ocho (28) dias

calendario posteriores a esta notificacién es decir el (Insertar fecha) hasta las (Insertar Hora), para que
pase por las oficinas de la OPR Empresa Productores de Vegetales del I1zopo y Azacualpa S.A de C.V.
(PROVIASA), formalizando lafirma del contrato, paralo cual deberd presentar una Garantia Bancaria
de Cumplimiento de Contrato por un montoigual al equivalente al 10% sobre el valor total del contrato
por (Insertar valor en numeros y letras) y si es una Fianza ala Vista serd por el 30% del valor del contrato
por (Insertar valor en numeros y letras), extendida por una compafiia aseguradora que opere en el pais,
la institucién bancaria y la institucidon financiera debe estar autorizados por la Comisidn Nacional de
Banca y Seguros (CNBS). Con una vigencia por el término del contrato que son ciento cincuenta (150)
dias calendario mas veinte y ocho (28) dias calendario adicionales haciendo un total de ciento setenta
y ocho (178) dias calendario.

Asi mismo se le informa que de ser requerido por parte de la empresa que usted representa hacer uso
de la opcién de anticipo debe de presentar una Garantia Bancaria por Concepto de Anticipo por el

100% del valor del anticipo solicitado parainiciar los trabajos de construccidn de las obras, el cual puede
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ser por el 20% del monto del valor adjudicado es decir por (Insertar valor en numeros y letras), dicha

garantia bancaria deberd tener una vigencia de sesenta (60) dias calendario.

El anticipo serd reembolsado mediante la deducciéon de montos proporcionales de los pagos que se
adeuden al contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje de las obras que haya sido
terminado.

Por lo anterior adjuntamos lo siguiente:

1. Cuadro 1. Actividades que forman parte del contrato a suscribirse.
2. Borrador de Contrato (PDF).

3. Formato de Garantia de Cumplimiento de Contrato.

4. Formato de Garantia por Concepto de Anticipo.

Atentamente.

Wilmer Enrique Garcia
Representante Legal de la OPR
(PROVIASA)

Copia: Expediente de Solicitud de Oferta SDO
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NOTIFICACION DE NO ADJUDICACION

Aldea El Rincén, Montafa de Azacualpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan, Honduras, C.A.

(Insertar dia mes y ano).

Seior.
(NOMBRE DEL GERENTE O REPRESENTANTE)

(Nombre de la EMPRESA)

Su oficina

Por este medio se le estd informando que la OPR Empresa Productores de Vegetales del Izopo y
Azacualpa S.Ade C.V. (PROVIASA), ha finalizado el proceso de evaluacion de la Solicitud de Oferta SDO-
OBRAS-PROVIASA-01-2025, para la Construccion de Centro de Acopio para Proceso (Con Oficina
Administrativa, Saléon de Usos Multiples, Bodega de Almacenamiento y Area de Lavado), la cual ha
sido adjudicada a la Empresa (GANADORA), por un monto de L. (NUMERO), (LETRAS).

Por lo que agradecemos su participacidn en este proceso.

Atentamente,

Wilmer Enrique Garcia
Representante Legal de la OPR
(PROVIASA)

Copia:
Expediente de Solicitud de Oferta SDO
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ANEXO IV
DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

[El Oferente completard este Formulario de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo
con las instrucciones indicadas]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la oferta]

Solicitud de Oferta SDO-OBRAS-PROVIASA-01-2025.

A: (Insertar el nombre del Contratante)

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberdn estar respaldadas por una
Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
proceso de adquisicién con fondos del Banco Mundial (BM), por un periodo de cinco 5 afios, contados
a partir de la fecha de finalizacion del proceso de Solicitud de Oferta SDO-OBRAS-PROVIASA-01-2025,
si incumplimos nuestra(s) obligacion(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)Retiraramos nuestra oferta durante el periodo de vigencia de la oferta especificado por nosotros en
el formulario de oferta; o

(b)Si después de haber sido notificados de la aceptacién de nuestra oferta durante el periodo de validez
de la misma, (i) no firmamos o rehusamos a firmar el contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos
o rehusamos suministrar la garantia de cumplimiento o fianza a la vista de conformidad a lo establecido
en el Documento de Solicitud de Oferta SDO-OBRAS-PROVIASA-01-2025,

3. Entendemos que esta declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos los
seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos comunicacién de
gue no hemos sido seleccionados; o (ii) han transcurrido los noventa (90) dias después de la expiracion
de nuestra oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. En capacidad de [indicar
la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del
Oferente]

Fechada el diade de 2025 [indicar la fecha de la firma]

FIRMA AUTORIZADA

63



Productores
deVegetales
del lzopo y
Azacualpa

ANEXOV
GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
(Garantia Bancaria o Fianza a la Vista)
(Incondicional)
Beneficiario: La OPR Empresa Productores de Vegetales del Izopo y Azacualpa S.A de C.V. (PROVIASA),
Aldea El Rincén, Montana de Azacualpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan, Honduras, C.A.

Fecha: (Insertar fecha de emision de garantia)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. (Indique el nimero de la Garantia de Cumplimiento)

Se nos ha informado que... [Nombre del CONTRATISTA] (En adelante denominado “EL CONTRATISTA”)
ha celebrado con ustedes el Contrato No. 01-2025-OBRAS-PROVIASA (Insertar nombre del
contratista), derivado del Proceso SDO-OBRAS-PROVIASA-01-2025 de fecha (Insertar fecha), para la
ejecucion de: CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA PROCESO (CON OFICINA ADMINISTRATIVA,
SALON DE USOS MULTIPLES, BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y AREA DE LAVADO). (en adelante
denominado “El Contrato”). Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato,
se requiere una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Contrato.

A solicitud de EL CONTRATISTA, nosotros.... (Indique el nombre del Banco) por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma, que no exceda un monto total de L.
(Insertar valor en numeros y en letras), |a cual sera pagada por nosotros en los tipos y proporciones de
monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera
solicitud por escrito, acompafiada de una comunicacién escrita que declare que EL CONTRATISTA esta
incurriendo en violacién de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su
entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

“ESTA GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA OPR EMPRESA PRODUCTORES
DE VEGETALES DEL IZOPO Y AZACUALPA S.A DE C.V. (PROVIASA), CON LA SIMPLE PRESENTACION DE
UNA NOTA DE INCUMPLIMIENTO”.

La vigencia de la Garantia sera del (Insertar periodo de vigencia de la garantia) [La vigencia de la
garantia es del periodo de duracion del contrato mds veinte y ocho (28) dias adicionales].

Esta garantia estd sujeta a las Reglas uniformes de la CCl relativas a las garantias pagaderas contra
primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCl No. 458. (ICC, por sus
siglas en inglés), excepto que el subpdrrafo (ii) del subarticulo 20 (a) estd aqui excluido.

Dado en (Indicar lugar), el (Insertar fecha).

[Sello y Firma(s) del Banco]
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ANEXO VI
GARANTIA BANCARIA POR PAGO DE ANTICIPO
(Garantia Bancaria)
(Incondicional)
[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: La OPR Empresa Productores de Vegetales del 1zopo y Azacualpa S.A de C.V.
(PROVIASA), Aldea El Rincdn, Montafia de Azacualpa Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Fecha: (Insertar fecha de emision de garantia)
GARANTIA DE ANTICIPO No. (Indique el nimero de la Garantia de Anticipo)
Se nos ha informado que... [Nombre del CONTRATISTA] (En adelante denominado “EL CONTRATISTA”)
ha celebrado con ustedes el Contrato No. 01-2025-OBRAS-PROVIASA-(Insertar nombre del
contratista), derivado del Proceso SDO- OBRAS-PROVIASA-01-2025 de fecha (Insertar fecha), para la
ejecucion de: CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA PROCESO (CON OFICINA ADMINISTRATIVA,
SALON DE USOS MULTIPLES, BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y AREA DE LAVADO), (en adelante
denominado “El Contrato”).
Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dard a EL CONTRATISTA
un anticipo por una suma de L. (Insertar valor en nimeros y en letras), contra una garantia bancaria
por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuacién.
A solicitud de EL CONTRATISTA, nosotros....... [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan
en total L. (Insertar valor en nimeros y en letras), contra el recibo de su primera solicitud por escrito,
declarando que EL CONTRATISTA estd en violacion de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque
EL CONTRATISTA ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la ejecucién
de las obras.
Como condicién para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba debe haber sido recibido por ELCONTRATISTA en su cuenta numero....... [Indique el
numero de la cuenta] en el [indique el nombre y direccion del banco].
El monto maximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del anticipo es
reembolsado por EL CONTRATISTA segun se indique en las copias de los estados de cuenta de pago
periddicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirara, a mas tardar, al recibo
en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por
ciento del precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el dia, lo que ocurra primero. Por lo
tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia deberd recibirse en esta oficina en o antes de esta
fecha.
La vigencia de la Garantia sera del (Insertar periodo de vigencia de la garantia)
[La vigencia de la garantia es del periodo de duracion del contrato].
“ESTA GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA OPR EMPRESA PRODUCTORES
DE VEGETALES DEL IZOPO Y AZACUALPA S.A DE C.V. (PROVIASA), CON LA SIMPLE PRESENTACION DE
UNA NOTA DE INCUMPLIMIENTO”. Dado en (Indicar Iugar), el (Insertar fecha).

[Sello y Firma(s) del Banco
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ANEXO VII
MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO No. 01-2025-OBRAS-PROVIASA- (Insertar nombre del contratista)
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA PROCESO (CON OFICINA ADMINISTRATIVA,
SALON DE USOS MULTIPLES, BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y AREA DE LAVADO).

Nosotros, el sefior Wilmer Enrique Garcia, hondurefio, mayor de edad, Casado, vecino de la Aldea El
Rincén, Montafa de Azacualpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan,
con DNI XXXXXXXX y actuando en mi condicidn de presidente y Representante Legal de la OPR
Productores de Vegetales del Izopo y Azacualpa S.A de C.V. (PROVIASA), autorizado para este efecto
por el Junta Directiva, que en lo sucesivo se denominarda “EL CONTRATANTE”; y el Sefor, (Insertar
nombre del Representante Legal del Contratista), mayor de edad, unién libre, hondureiio de este
domicilio, con Identidad No. (Insertar numero de identidad), que en lo sucesivo se denominara “EL
CONTRATISTA” convenimos en suscribir el presente contrato el cual se regira por las siguientes
cldusulas:

CLAUSULA PRIMERA — OBJETO

1.1 El objeto de este contrato es la ejecucion de la obra (indicar exactamente el nombrey el lugar de
la obra) de conformidad con el cronograma de actividades de la obra y la oferta que forma parte
integrante de este contrato.

1.2 Elsistema de ejecucidn de este Contrato es por precios unitarios (Lote tnico).

CLAUSULA SEGUNDA — OBLIGACIONES
2.1 Esresponsabilidad del CONTRATANTE:

a) efectuar los pagos al CONTRATISTA en la forma estipulada en la Clausula Quinta de este
Contrato hasta 07 dias después de la presentacion de la estimacién y la factura aprobada por la
supervisién de la obra;

b) proveer al CONTRATISTA la respectiva Orden de Inicio necesaria para la ejecucién de la obra;

¢) hacer visitas de seguimiento a la obra en ejecucion e informar por escrito al CONTRATISTA de
las situaciones encontradas;

d) liberar la Garantia Bancaria de Cumplimiento cuando corresponda.

2.2 Esresponsabilidad del CONTRATISTA:
a) ejecutary entregar la obra de conformidad con lo indicado en la oferta y en el plazo establecido
en la clausula séptima de este contrato.
b) proveer los equipos de conformidad con lo establecido en el Formulario C — Lista de los Equipos
Disponibles, ademas de mano de obra, materiales y otros servicios requeridos.
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¢) Encaso de obras defectuosas rechazadas por el CONTRATANTE, proceder a realizarlas de nuevo
sin costo alguno para el CONTRATANTE;
d) asumir la plena responsabilidad por pérdidas o dafios al CONTRATANTE o terceros, derivados

de fraude o negligencia en la ejecucién del objeto del presente Contrato, ya sea directamente,
por su representante y/o empleados. En ese caso, el CONTRATANTE podra retener los pagos
debidos al CONTRATISTA, en la medida de los dafios verificados, hasta que sea solucionada la
situacion que genero la retencién.

e) efectuar, cuando sea solicitado por el CONTRATANTE, el retiro inmediato de cualquier
empleado o representante que impida el monitoreo o supervision de la obra o que se comporten
de una manera incompatible con las funciones asignadas a él;

f) responsabilizarse por los pagos de los servicios publicos (agua, luz, teléfono, correo electrdnico,
etc.) por conexiones temporales o permanentes que le correspondan para el cumplimiento del
contrato.

g) dar aviso inmediato y por escrito al CONTRATANTE de cualquier anomalia que se presente en la
ejecucion de la obra;

h) responsabilizarse por los gastos de materiales, seguro, transporte, impuestos, mano de obray
costos de seguridad social derivados de la ejecucién de la obra correspondiente a este Contrato;

i) mantener durante toda la ejecucién del Contrato y en compatibilidad con las otras obligaciones
ya asumidas, todas las condiciones de calificacidon y de las competencias requeridas en este
Contrato;

j) mantener un seguimiento constante y permanente, sobre los trabajos realizados, los materiales
y equipos, responsabilizandose de cualquier pérdida o dafio que pueda ocurrir hasta antes dela
entrega final al contratante.

k) asegurar el libre acceso, a la Supervision del CONTRATANTE y al CONTRATANTE, en los locales
de la ejecucion de la obra.

[) deberd proveer un libro de bitacora y sera su responsabilidad llevar un historial de las
actividades diarias de la construccién.

CLAUSULA TERCERA —SUPERVISION Y ESTIMACIONES

3.1 La supervision de la obra y la revision y aprobaciéon de las estimaciones presentadas por el
CONTRATISTA, se realizara por parte de la supervisién contratada por el CONTRATANTE, éstas
tendrdn por objeto la verificacion de la calidad y los avances de la misma, ademas servirdn como
instrumento para la realizacion de los pagos contemplados en este contrato.

3.2 EI CONTRATANTE inmediatamente notificard al CONTRATISTA de cualquier anomalia detectada por
la supervision, procurando evitar problemas en la ejecucion de la obra; sin embargo, si esto
sucede, el plazo para su correccion correrd por cuenta del CONTRATISTA.
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3.3 El Seguimiento a la obra por parte del CONTRATANTE NO exime de las responsabilidades al
CONTRATISTA referente a defectos derivados de la ejecucién de la obra, asi como al

cumplimiento de los plazos estipulados en la cldusula octava.

CLAUSULA CUARTA - MONTO DEL CONTRATO Y FORMAS DE PAGO
4.1 El monto de este Contrato es de (indicar el valor del contrato en numero y letras), y sera pagado,
de la siguiente manera:

a. El Contratante pagara un 20% del monto del contrato, después de la firma de este con el
Contratista. El Contratista deberd usar este pago Unicamente para pagar equipos, materiales,
servicios y gastos de movilizacién que se requieran especificamente para la ejecucion del
Contrato.

b. El Contratista presentard al Supervisor de la obra, estimaciones de avance cada veinte dias,
por el valor estimado de los trabajos ejecutados en ese periodo de tiempo.

c. El Supervisor de Proyecto verificara el trabajo ejecutado por el Contratista y certificard el
monto que se le pagard. El valor del trabajo realizado debera comprender el valor de los
rubros de trabajo terminados segln la Lista de Actividades.

d. El Contratante deberd pagar al Contratista los montos revisados y aprobados por el
Supervisor de Proyecto dentro de un plazo de siete (07) dias a partir de la fecha de cada

aprobacién y aceptacion.

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA:

5.1 Garantias: Previo a firmar el contrato, EL CONTRATISTA se obliga a rendir la Garantia Bancaria a
favor de EL CONTRATANTE sobre el cumplimiento del contrato por un monto igual al equivalente del
10% sobre el valor total del contrato, si es Fianza a la Vista sera por el valor del 30% del valor del
contrato, extendida por una Compafiia Aseguradora que opere en el Pais, la institucion bancaria y la
institucién financiera deben estar autorizadas por la Comision Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
Ambas tendran vigencia por el término del contrato mas 28 (Veinte y ocho) dias adicionales y contener
la condicidn que se expresa “Sera ejecutada a simple requerimiento de EL CONTRATANTE”.

5.2 Garantia Bancaria por concepto de anticipo Una Garantia Bancaria con una vigencia de lo
establecido en la ejecucidn de la obra, por el 100% del valor del anticipo otorgado, para iniciar los
trabajos de construccién de las obras, consistente en el 20% del monto de su oferta. El anticipo sera
reembolsado mediante la deduccidon de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje de las obras que haya sido terminado.

5.3 Los pagos parciales de este contrato, asi como el pago final, se realizardn maximo siete (7) dias
después de la recepcion de la documentacion correspondiente para efectos de pago.

68



Productores
deVegetales
del lzopo y
Azacualpa

5.4 Las facturas emitidas por el CONTRATISTA deberan ser acompafiadas por las estimaciones
correspondientes, asi como por la carta de recepcidn a satisfaccion por parte del CONTRATANTE, estos
documentos deberan ser entregados al drea técnica de la oficina del Proyecto (especificar nombre de
la persona que recibira los documentos) quien posteriormente los remitira a las areas correspondientes
para su cancelacion.

5.5 El pago serd realizado mediante la transferencia de crédito a la cuenta corriente a nombre del
CONTRATISTA en el Banco . (insertar el nombre del Banco y el numero de
cuenta en el cual serd depositado el pago respectivo).

5.6 Las facturas que presentaren imperfecciones seran devueltas al CONTRATISTA para su sustitucion,
la fecha de pago correrd a partir de la nueva presentacion de las facturas corregidas.

5.7 La devolucién de cualquier factura por inconformidad con la revisién técnica, el incumplimiento de
clausulas contractuales o el incumplimiento de la legislacion pertinente, en ningln caso servird de
pretexto para que el CONTRATISTA suspenda la ejecucion de la obra.

5.8 Retenciones: EL CONTRATANTE retendra de cada pago efectuado al contratista el 5%, por concepto
de garantia de calidad de la obra que se estara ejecutando, el plazo establecido de la retencion después
de la recepcién de la obra (Insertar el periodo de vigencia de la retencién que podra ser de 6 meses,
dependiendo del valor del contrato).

CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE
6.1 Los precios unitarios para cada rubro cotizados por el Contratista, deberan permanecer fijos por la
duracion del Contrato y no deberdn estar sujetos a ningun ajuste bajo ninguna circunstancia.

6.2 El monto del Contrato incluye todos los costos directos e indirectos, pago de mano de obra, tributos,
contribuciones a la seguridad social y de trabajo de cualquier tipo y naturaleza.

CLAUSULA SEPTIMA — PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
7.1 El plazo para la ejecucidn de la obra es de: ciento cincuenta (150) dias calendario a partir de la
fecha del acta de inicio de obra.

CLAUSULA OCTAVA — RECEPCION DE LA OBRA

8.1 Laobraserd considerada como recibida por el CONTRATANTE, después de la emisidn del Acta de
Recepcidn Final de la Obra, la que debera estar debidamente firmada por el responsable técnico
de la obra del CONTRATISTA y por el Supervisor de Proyecto del CONTRATANTE.

8.2 Larecepcion de la obra certifica el cumplimiento de los requisitos contractuales, pero no exonera
la responsabilidad técnica o civil del CONTRATISTA.

69



Productores
deVegetales
del lzopo y
Azacualpa

8.3 Elcontratante tendra un periodo de diez (10) dias habiles a larecepcion final de la obra para emitir

el acta final de recepcidn a satisfaccion, plazo que servird para resolver inconformidades de forma
gue se hayan presentado en el informe final, este informe final sera firmado por el Supervisor de
Proyecto del CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA NOVENA —RECHAZO DE LA OBRA

9.1 Las obras que no cumplan en parte o en su totalidad con lo convenido en el Contrato, seran
rechazadas por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA estara obligado a rehacerla(s) en el plazo
establecido por el CONTRATANTE, sin que esto signifique ningln pago adicional.

CLAUSULA DECIMA - VIGENCIA DEL CONTRATO

10.1 La vigencia de este Contrato serd de ciento cincuenta (150) dias calendario, contados a partir de
la entrega de la orden de inicio.

10.2 La vigencia de este Contrato podra ser extendida a solicitud de la parte interesada, siempre que se
demuestre que la presencia de eventos de fuerza mayor ha afectado la ejecucidn de la Obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA- GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

11.1 Para el fiel cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA presentara una
garantia bancaria de cumplimiento por un valor de (Insertar el valor en letras y numeros),
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

11.2 EIl CONTRATISTA debera presentar al CONTRATANTE la renovacion y/o ampliacion de la Garantia
Bancaria de Cumplimiento, siempre que se extienda el periodo de vigencia del contrato o se
incremente el valor del mismo.

La Garantia Bancaria de Cumplimiento de Contrato tendra una vigencia de la duracién del
proyecto mas 60 (Sesenta) dias adicionales que corresponden.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISION DEL CONTRATO

12.1 Este Contrato puede ser rescindido por el CONTRATANTE o por el CONTRATISTA si la otra parte
incumple con cualquier parte de este Contrato y que los prive de los beneficios establecidos en
este documento, mientras que la parte responsable respondera por la pérdida y dafios derivados
de la terminacion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA — FRAUDE Y CORRUPCION

Propésito

Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcién del Banco se aplicaran a las adquisiciones en el marco
de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversién del Banco.

Requisitos
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En vista que los recursos para el financiamiento de la obra son el producto de una Transferencia del

Gobierno de Honduras con fondos provenientes del Banco Mundial, es politica del Banco exigir que los
Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes /
proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores
de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal,
observen las mas elevadas normas éticas durante el proceso de adquisicion, la seleccién y la ejecucién
de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de practicas fraudulentas y corruptas.

Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicidn, las expresiones que se indican a
continuacién:

i. Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud directa o
indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra
parte.

ii. Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisién, incluida la tergiversacion de
informacidn, con el que se engafie o se intente engafiar en forma deliberada o imprudente a una
parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evadir una obligacion.

iii. Por “practica colusoria” se entiendetodo arreglo entre dos o mds partes realizado con la intencidn
de alcanzar un propdsito ilicito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.

iv. Por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar perjuicio o dafio
directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida
en su accionar.

v. Por “practica obstructiva” se entiende:

(a) la destruccion, falsificacidon, alteracidon u ocultamiento deliberado de pruebas materiales
referidas a una investigacién o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para
impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de practicas corruptas,
fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucion o intimidacién de otra parte
para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigacién o lleve
a cabo la investigacion, o

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspeccion
y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e, que figura a continuacién.

b. Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona recomendada
para la adjudicacion, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas,
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prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en

practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el
contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra adoptar
otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones estan viciadas, si determina en
cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los
fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u
obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la seleccidn o ejecucidn del contrato en cuestion,
y que el prestatario no tomdé medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para
abordar dichas practicas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este ultimo
al tomar conocimiento de los hechos.

d. Podra sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupciény a sus
politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma
indefinida o durante un periodo determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona
inelegibles publicamente para: (i) obtener la adjudicacién o recibir cualquier beneficio, ya sea
financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Banco?3; (ii) ser nominada* como
subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo
contrario seria elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii)
recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar mds activamente en la preparacién o la
ejecucion de cualquier proyecto financiado por el Banco.

e. Exigird que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados
con préstamos del Banco se incluya una cldusula en la que se exija que los licitantes (postulantes /
proponentes), consultores, contratistas y proveedores, asi como sus respectivos subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, permitan al Banco
inspeccionar5 todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentacion de

3 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacion con la adjudicacion de un contrato

implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podra: (i) presentar una solicitud de precalificacidn, expresar interés en una
consultoria, y participar en una licitacion, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante
o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual
se introduzca una modificacion sustancial en cualquier contrato existente.

4 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se
utilizan diferentes nombres seglin el Documento de Licitacidén del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su
solicitud de precalificacidén u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que permiten al licitante
cumplir con los requisitos de calificacion para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

5 Las inspecciones que se llevan Oa cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (ej. forense). Consisten en
actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos relativos a las
investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcidn a través de los mecanismos adecuados.
Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacién y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y
hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacién (ya sea en formato impreso o
electrénico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al
personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la informacién a la verificacién de terceros.
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ofertas y la ejecucidén de contratos, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por
este.

CLAUSULA DECIMA CUARTA — PENALIDADES

14.1 El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA estard sujeto a las
siguientes sanciones:

a) ElI CONTRATISTA pagara al CONTRATANTE una penalidad y/o multa equivalente al 0.3% del
saldo del contrato por dia, en el caso donde se presente atraso en la ejecucién de la Obra
hasta por (Insertar nimero de dias calendarios).

b) Las penalidades y/o multas no podran ser mayores al diez por ciento (10%) del valor del
Contrato, en caso de atraso hasta 30 (treinta) dias calendarios;

c) Elpago de multa(s) no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones.

14.2 Lo(s) retraso(s) sera(n) contabilizado(s) tomando en cuenta la fecha prevista de terminacién de
la obra y el valor de la multa aplicada serd deducida por el CONTRATANTE de los pagos que se
adeuden al CONTRATISTA.

14.3Ademads de la rescision del Contrato, el CONTRATANTE ejecutard la Garantia Bancaria de

Cumplimiento en el caso de retrasos en la ejecucién de la obra, cuando éstos de manera

injustificada hayan superado en treinta (30) dias calendarios la fecha original de finalizacién.

14.4Las sanciones previstas en el inciso “14.1” no se aplican a los retrasos en la ejecucién de la obra,
cuando haya ocurrido un evento de fuerza mayor, debidamente constatado por el contratante,
o cuando los retrasos sean provocados por este ultimo.

14.5Cuando se presenten retrasos en el pago por parte del Contratante, éste pagara al contratista
una multa por mes equivalente al 0.5% (medio por ciento) del monto adeudado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CONTROVERSIAS

15.1 En caso de controversia originada por causas directas o indirectas de los derechos y obligaciones
consignadas en el presente contrato se someten a un proceso de conciliacion y arbitraje conforme
a las leyes del pais, de no llegar a un arreglo en esta instancia se someten a la jurisdiccion y
competencia del Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de La Paz.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DE LAS DISPOSICIONES FINALES

16.1 Todoy cualquier ocurrencia, instrucciones y/o comunicacidn entre las partes, desde el inicio de la
obra, hasta su finalizacion deberan de estar registradas y soportadas en la bitacora de la ejecucién
de la Obra, la que debera de ser accesible a las Partes, hasta la finalizacién del Contrato.

16.2 El CONTRATISTA solamente podrd subcontratar parte de la obra con la previa y expresa
autorizacion del CONTRATANTE. La subcontratacion no podra traer cambios en las obligaciones

contractuales del CONTRATISTA.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- FUERZA MAYOR

17.1 No se debe considerar como falta de cumplimiento por una de las partes de sus obligaciones
contractuales si esta falta se debe a un caso de “Fuerza Mayor”

17.2 Para fines de este contrato “Fuerza Mayor” significa: un evento o situacion fuera del control del
CONTRATISTA/CONTRATANTE que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del CONTRATISTA/CONTRATANTE. Tales eventos pueden incluir sin que estos sean
los Unicos: actos del CONTRANTE en su capacidad soberana; guerras o revoluciones o desastres
previamente declarado por la autoridad competente del pais.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA — DOCUMENTOS DEL CONTRATO

18.1 Forman parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos:
a) Notificacidn de la Resolucion de Adjudicacion;
b) La Oferta presentada por el Contratista;
c) Disenos, Planos y Especificaciones Técnicas, Lista de Actividades;
d) Cronograma de Actividades de la Obra;
e) Garantia Bancaria de Cumplimiento;
f) Garantia Bancaria de Anticipo

Y, estando en conformidad con las clausulas anteriores, firman el presente Contrato en dos originales.

Dado en la Ciudad de alos diasdel mesde del afio dos mil Veinticuatro.
CONTRATANTE CONTRATISTA

Wilmer Enrique Garcia (Insertar nombre completo)

Representante Legal OPR PROVIASA (Insertar nombre de la empresa)
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ANEXO Vil
ORDEN DE INICIO DE OBRA

Obra: Construccion de Centro de Acopio para Proceso (Con Oficina Administrativa, Salén de Usos
Multiples, Bodega de Almacenamiento y Area de Lavado).

Lugar: Aldea El Rincén, Montafia de Azacualpa Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, Honduras C.A.

OPR: EMPRESA PRODUCTORES DE VEGETALES DEL IZOPO Y AZACUALPA S.A DE C.V. (PROVIASA)

En el predio ubicado en la Aldea El Rincdn, Montafia de Azacualpa Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, propiedad de la OPR EMPRESA PRODUCTORES DE VEGETALES
DELIZOPO Y AZACUALPA S.ADE C.V. (PROVIASA), donde se ejecutardn los trabajos objeto del contrato
No. 01-2025-OBRAS-PROVIASA- (Insertar nombre del contratista) de fecha (Insertar fecha), derivado
del proceso de Solicitud de Oferta SDO-OBRAS-PROVIASA-01-2025, seglun contrato entre el Sefior:
Wilmer Enrique Garcia, en representaciéon de la OPR Empresa Productores de Vegetales del 1zopo y
Azacualpa S.A de C.V. (PROVIASA), el seior (Insertar nombre completo del Contratista) en
representacion de la empresa (Insertar nombre de la empresa), ambos, quienes suscriben la presente
Acta a efectos de dejar constancia de lo que figura en los siguientes puntos:

1- El sefior: Wilmer Enrique Garcia, en representacion de la OPR Empresa Productores de Vegetales del
Izopo y Azacualpa S.A de C.V. (PROVIASA) procede a entregar al Contratista el predio en donde se
realizard la obra libre de ocupantes y en grado adecuado para el comienzo de los trabajos.

2- La fecha de la presente orden de inicio constituird la fecha cierta a partir de la cual se contaran los
plazos para la ejecucidn de los trabajos a cargo del Contratista.

En prueba de conformidad las personas mencionadas en el punto 1- suscriben la presente acta deinicio
de obra en la Aldea El Rincdn, Montafia de Azacualpa Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan (Insertar fecha).

Wilmer Enrique Garcia (Insertar nombre completo)
Representante Legal OPR PROVIASA Contratista

Copia:
Expediente de Solicitud de Oferta SDO
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FORMULARIO A
(En papel membretado y con el logotipo (si lo tiene) de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

A: Wilmer Enrique Garcia

Direccion: Aldea El Rincdn, Montaina de Azacualpa Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, Honduras C.A.

Ref.: Oferta para la ejecucion de la obra: Construccién de Centro de Acopio para Proceso (Con Oficina
Administrativa, Salon de Usos Multiples, Bodega de AlImacenamiento y Area de Lavado).

Estimados Sefiores:

1. Habiendo revisado las Condiciones del Contrato y Especificaciones técnica y Disefios para la
ejecucion de la Obra citada, nosotros, los abajo firmantes, proponemos ejecutar y concluir la referida
Obra de acuerdo con las Condiciones del Contrato, conteniendo las Especificaciones, Disefios y por el
valor de (insertar la cantidad en numero y letras).

2. Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la obra a partir de la fecha de
la Orden de Inicio otorgada por Empresa Productores de Vegetales del 1zopo y Azacualpa S.A de C.V.
(PROVIASA) y a entregar la obra a mas tardar (insertar la fecha).

3. Si nuestra oferta es aceptada entregaremos una Garantia Bancaria (Modelo G) de
Cumplimiento del Contrato, la que ascenderd a un diez por ciento (10%) del valor del contrato, con
validez de 30 (treinta) dias después de la vigencia del contrato, en un periodo no mayor a diez (10) dias
después de recibida la Notificacién de Aceptacion.

4, Acordamos mantener esta oferta valida por el plazo de (insertar el plazo en niumero y letras)
dias calendarios a partir de la fecha limite para la presentacidn de la oferta, segun lo establecido en el
inciso 3.4 del Documento de Solicitud de Oferta (SDO).

5. La presente oferta constituird un compromiso de cumplimiento por cada parte y entre las
Partes a la firma del Contrato.

Fecha: de del
Firma:

Nombre: (Insertar nombre representante legal del oferente)
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FORMULARIO B

LISTADO DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS POR EL OFERENTE

Contrato No. Contratante Nombre de la Fecha Descripcion de Monto del
(1) (2) Obra vigencia del la obra contrato
(3) contrato (5) (6)
(4)
Fecha: Firma: (Representante Legal de la Empresa)
Nombre y Cargo:

Notas: El Oferente podra presentar, caso necesario, otros documentos y relacionarlos.
(1) Indicar el niumero del contrato.
(2) Indicar el nombre de la institucion contratante (direccion para contacto).
(3) Indicar el nombre de la obra ejecutada.
(4) Dia/mes/afio (inicio y conclusién de la obra).
(5) Descripcion resumida de la obra.
(6) Indicar el valor y la moneda del contrato.
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LISTADO DE EQUIPOS DISPONIBLES (*)

No Equipos
(1) (2)

Modelo / Afio de
fabricacion

3)

Propio (P) Alquilado (A) Otros (O)
(4)

(*) — Listar las maquinas y equipos disponibles que utilizaran en la obra, e indicar si los mismos son
propios, alquilados de ser alquilados debera presentar con carta de compromiso que evidencia la

disponibilidad para ejecutar el contrato si fuere el caso.

Fecha:

Firma: (Representante Legal de la Empresa)

Nombre y Cargo:
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Agricultura Competitividad Rural
y Ganaderia ' SAG|UAP -ComRural PBOVlASA
Gobierno de la Reptiblica

DATOS GENERALES

\ ) ‘ ‘ Productores

OPR: Nombre: Empresa Productores de Vegetales del I1zopo y Azacualpa S.A de C.V. (PROVIASA)
Direccién: Aldea El Rincdn, Montafna de Azacualpa Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, Honduras C.A.

Representante Legal: Wilmer Enrique Garcia

Cel : (504) 9634-3473

Correo Electrénico OPR: proviasahn@gmail.com

del lzopo y
Azacualpa

PROVIASA

Proveedor de Servicios de Desarrollo Empresarial (PSDE)

Productores
deVegetales

Fundacion para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER)

Director Ejecutivo: Miguel Angel Bonilla Reyes

Teléfono fijo Oficina: (504) 2239-4711

Celular: (504) 3392-1510

Coordinador de Proyectos: Samuel Galo

Celular: (504) 3392-2465

Correo Electrénico: funder@funder.hn

Direccidon Oficinas: Colonia Miramontes, Calle Principal esquina opuesta a Santos &CIA.

JFunder

AN N NI N N Y NN
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Mapa de Ubicacién de la OPR EMPRESA PRODUCTORES DE VEGETALES DEL IZOPO Y AZACUALPA S.A
DE C.V. (PROVIASA)

Ubicacion de la OPR Empresa Productores de Vegetales del 1zopo y Azacualpa S.A de C.V.

(PROVIASA)
Aldea El Rincon, Montafia de Azacualpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan, Honduras C.A.

Latitud: 13.580309

Longitud: -87.070041
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