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Proceso: SDO Nacional N° SAG-COMRURAL-11-SDO-0-27-2025
Ref. STEP: HN-SAG-483011-CW-RFB

Obra Menor de Remodelacion Unidad Administradora de Proyectos y Otras Unidades de
Servicios de la SAG. Fortalecimiento de las Areas de Servicios Internos y Externos de la SAG

La Republica de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG) ha
recibido financiamiento de la Asociacion Internacional de Fomento (AIF) (el “Banco”) en la forma de un crédito, en
adelante, el “crédito”, para financiar parcialmente el costo del Proyecto Integrando la Innovacion para la
Competitividad Rural en Honduras (ComRural) 11- Convenio de Crédito No. IDA-6448-HN, y se propone utilizar
parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el contrato para Obra Menor de Remodelacién Unidad
Administradora de Proyectos y Otras Unidades de Servicios de la SAG. Fortalecimiento de las Areas de Servicios
Internos y Externos de la SAG.

La Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG), a través del Proyecto Integrando la
Innovacidn para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL) 11, invita a las Sociedades Mercantiles elegibles
(Empresas Constructoras Legalmente Constituidas) a presentar ofertas cerradas para la remodelacion de las siguientes
obras:

Nombre del Proyecto Ubicacion Plazo de Ejecucion

Obra Menor de Remodelacién Unidad | Secretaria de Estado en los Despachos de | 180 dias Calendario (6
Administradora de Proyectos y Otras | Agricultura y Ganaderia (SAG), Colonia | meses) a partir de la
Unidades de Servicios de la SAG. | Loma Linda, Tegucigalpa, Distrito Central, | recepcion de la Orden
Fortalecimiento de las Areas de | Francisco Morazén, edificio de la Secretaria | de Inicio.

Servicios Internos y Externos de la | de Agriculturay Ganaderia, Ala Este, Tercer
SAG Nivel.

La adquisicion se efectuara conforme a los procedimientos de Solicitud de Ofertas con acceso al mercado Nacional
descritos en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion publicadas por el Banco
Mundial de Julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018.

Las Sociedades Mercantiles que estén interesadas podran obtener los documentos de Solicitud de Ofertas en los
portales de Honducompras: www.honducompras.gob.hn, y la SAG: https://adquisiciones.sag.gob.hn/ofertas/ o
solicitarlas al correo electronico: adquisiciones2@comrural.hn

Las ofertas deberan hacerse llegar en sobre cerrado a la direccion indicada abajo, a mas tardar a las 2:00 p.m. del 25
de julio de 2025. Las ofertas electrénicas no seran permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo seran
rechazadas. Las ofertas se abriran inmediatamente después del cierre de presentacion de ofertas en presencia de los
representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona en la direccidn indicada al final de este llamado.

6. Ladireccion para efectos de recepcion de las ofertas es:

Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG)

Atencion: Ing. Rut Pinoth — Coordinadora Nacional

Proyecto: Integrando la Innovacion para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural I1)

Direccion: Proyecto ComRural, Boulevard Morazén, Colonia La Estancia, Ave. Galvan, 500 mts noroeste de
Almacenes XTRA, Tegucigalpa, M.D.C.


http://www.honducompras.gob.hn/
https://adquisiciones.sag.gob.hn/ofertas/
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Seccién 1. Instrucciones a los Oferentes (I1AO)

Invitacion y datos béasicos

La Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG) a través del Proyecto Integrando la
Innovacion para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL) 11, en lo sucesivo “El Contratante”, invita a
Sociedades Mercantiles elegibles (Empresas Constructoras Legalmente Constituidas) a presentar ofertas para la
ejecucion de las Obras especificadas en la Seccion |1, Lista de Cantidades y Seccion V, Memoria Descriptiva, Planos
y Especificaciones Técnicas, a ser contratadas mediante contrato “basado en la medicion de cantidades de obra”.

El nombre e identificacion del Proceso es: No. SDO Nacional N° SAG-COMRURAL-11-SDO-0-27-2025 / Ref.
STEP: HN-SAG-483011-CW-RFB “Obra Menor de Remodelacion Unidad Administradora de Proyectos y Otras
Unidades de Servicios de la SAG. Fortalecimiento de las Areas de Servicios Internos y Externos de la SAG”, de
acuerdo a lo siguiente:

Nombre del Proyecto Ubicacion Plazo de Ejecucion

Obra Menor de Remodelacién Unidad | Secretaria de Estado en los Despachos de | 180 dias Calendario (6
Administradora de Proyectos y Otras | Agricultura y Ganaderia (SAG), Colonia | meses) a partir de la
Unidades de Servicios de la SAG. | Loma Linda, Tegucigalpa, Distrito Central, | recepcion de la Orden
Fortalecimiento de las Areas de | Francisco Morazan, edificio de la Secretaria | de Inicio.

Servicios Internos y Externos de la | de Agriculturay Ganaderia, Ala Este, Tercer
SAG Nivel.

El presente contrato sera financiado con fondos provenientes del Crédito No. IDA-6448-HN de la Asociacion
Internacional de Fomento (AIF), en lo sucesivo “el Banco”, Proyecto Integrando la Innovacién para la
Competitividad Rural en Honduras (ComRural) 11.

En estos Documentos “dia” significa dia calendario.

Fraude y Corrupcion

El Banco requiere el cumplimiento de sus politicas en materia de practicas corruptas y fraudulentas descritas en la
Seccion VII.

En virtud de esta politica, los Oferentes deberan permitir al Banco y requerir que lo permitan sus agentes (hayan
sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y su personal,
inspeccionar todas las cuentas, los archivos y otros documentos relativos a todo proceso de precalificacion,
presentacion de ofertas y cumplimiento contractual (en el caso de una adjudicacion), y permitir que ellos sean
auditados por auditores designados por el Banco.

Elegibilidad

El Banco permite a empresas elegibles de todos los paises ofrecer Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoria y
Servicios de Consultoria para los proyectos que financia.

En las adquisiciones que el Banco financie en todo o en parte, el Prestatario no podréa denegar la participacion de
un Oferente/Proponente/Consultor ni podra negar que se adjudique a éste un contrato por razones que no se vinculen
con alguno de los siguientes aspectos:

a) su capacidad y sus recursos para ejecutar con éxito el contrato, o

b) situaciones de conflicto de interés contempladas en los parrafos 3.14 a 3.17 de la Seccidn 111 (Conflicto de
Interés) de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversién publicadas por el
Banco Mundial de Julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018 (“Regulaciones de
Adquisiciones”).
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Conflicto de Interés

El Banco exige que las empresas y los individuos que participan en las adquisiciones correspondientes a
operaciones de financiamiento para proyectos de inversion no presenten conflictos de interés.

Los Oferentes no podran tener ningln conflicto de intereses. Para todo Oferente para quien se determine la
existencia de un conflicto de intereses su oferta sera rechazada. Podra considerarse que un Oferente tiene un
conflicto de interés a los efectos de este proceso licitatorio si el Oferente:

a) Controla de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de manera directa o indirecta por otro
Oferente 0 es controlado junto a otro Oferente por una entidad en comun.

b) Recibe o ha recibido algun subsidio directo o indirecto de otro Oferente.

c) Comparte el mismo representante legal con otro Oferente.

d) Posee una relacion con otro Oferente, directamente o a través de terceros en comun, que le permite influir en
la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante en relacién con este proceso licitatorio.

e) Participa en méas de una oferta en este proceso licitatorio. Si un Oferente participa en més de una Oferta, se
descalificardn todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposicidn no restringe la inclusion del
mismo subcontratista en mas de una oferta.

f) Cualquiera de sus filiales ha participado como consultora en la preparacion del disefio o las especificaciones
técnicas de las obras que constituyen el objeto de la Oferta.

g) Cualquiera de sus filiales ha sido contratada (o se ha propuesto su contratacién) por el Contratante o por el
Prestatario como Ingeniero para la ejecucion del Contrato.

h) Proveerd bienes, obras y servicios distintos de los de consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la preparacién o ejecucion del proyecto especificado en este
Documento de Solicitud de Ofertas y que él haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier filial que
controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por esa firma o
sea controlada junto a esa firma por una entidad en comun.

i) Tiene una relacién familiar o comercial estrecha con algin profesional del personal del Prestatario (o del
organismo de ejecucion del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: i) esté directa o
indirectamente relacionado con la preparacion de los documentos de licitacion o las especificaciones del
Contrato, o el proceso de evaluacién de la Oferta de ese Contrato; o ii) pudiera estar relacionado con la
ejecucion o supervision de ese Contrato a menos que el conflicto derivado de tal relacidn haya sido resuelto de
manera aceptable para el Banco durante el proceso licitatorio y la ejecucién del Contrato.

Enmiendas y aclaraciones

Los interesados deberdn comunicar al Contratante su interés en participar, en la direccién que se indica en el sub
numeral 6.7, con el objetivo de que les sean comunicadas eventuales enmiendas o aclaraciones. No enviar esta
comunicacion no generara ningln efecto adverso para la seleccién. De igual manera, los oferentes podran formular
consultas o solicitar enmiendas por escrito en la misma direccion y dentro el plazo indicado en el sub numeral 6.4.
El Contratante también publicara sin demora las eventuales enmiendas y/o aclaraciones en el portal Honducompras
(www.honducompras.gob.hn).

Preparacion y presentacion de las Ofertas
Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberén estar redactados en el idioma espafiol.

Los precios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras (HNL) y deberan incluir todos los impuestos y
gastos.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo de noventa (90) dias calendario, desde la fecha fijada para la
presentacion de las ofertas.

Las aclaraciones sobre el Documento de Solicitud de Ofertas deberan ser solicitadas al Contratante por escrito a la
direccion indicada en el sub numeral 6.7, hasta catorce (14) dias calendario antes de que venza el plazo de
presentacion de las ofertas.


http://www.honducompras.gob.hn/

6.5 Se celebrara una visita al sitio de las obras organizada por el Contratante, a la que libremente podran asistir todos
los Oferentes que lo deseen, el dia 08 de julio de 2025 a las 10:00 am.

6.6 EIl Oferente presentara su Oferta, compuesta por los siguientes documentos a ser preparados sobre la base de los
formularios suministrados en la Seccién 11, debidamente firmados y completos:

6.6.1

6.6.2

6.6.3
6.6.4

6.6.5
6.6.6

Formulario Carta de Oferta, Fotocopia de la Escritura PUblica de Constitucion de la Empresa y sus reformas
(si las hubiere) debidamente inscrita en el Registro Publico Mercantil del pais y copia del Poder otorgado al
Representante Legal en caso de ser diferente en la escritura de constitucion por el que se autoriza al firmante
de la Oferta a comprometer al Oferente (no subsanable).

Formulario Lista de Cantidades, indicando todas las actividades y precios para los items solicitados (no
subsanable).

Formulario de Declaracioén de Mantenimiento de la Oferta (no subsanable).

Formularios de Oferta Técnica: El Oferente entregara una propuesta técnica con una descripcion de los
métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra informacion
requerida, con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del Oferente cumple adecuadamente con
los requisitos de las obras y el plazo para completarla.

Declaracién de Elegibilidad / Inhabilidades debidamente autenticada.

Evidencia documentada acreditando que el oferente Sociedades Mercantiles elegibles (Empresas
Constructoras Legalmente Constituidas) cumple con los siguientes requisitos de calificacion:

(@) Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Constitucion con sus reformas si las hubiere, debidamente
inscritas.

(b) Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Poder con que actla el Representante Legal de la Empresa,
si lo hubiera, inscrito en el registro correspondiente.

(c) Fotocopia del Documento de Identificacién Nacional (DNI) del Representante Legal.

(d) Fotocopia del Registro Tributario Nacional Numérico (RTN), tanto del Representante Legal como de la
Empresa Mercantil.

(e) Empresas hondurefias y extranjeras: Fotocopia simple de la constancia de estar inscrita en el Registro de
Proveedores y Contratistas del Estado de la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del
Estado (ONCAE), o constancia de tener en tramite su solicitud de inscripcién

(F) Tener una facturacion promedio anual por construccion de obras, cumpliendo al menos (2) afios fiscales
de los altimos siete (7) afios. por un valor promedio de al menos Cinco Millones Setecientos Noventa y
Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras con Setenta y Un Centavos (L. 5,798,843.71), se
deberd indicar el monto de la facturacion por trabajos de construccidn en lempiras para cada uno de los
(7) siete afios en el Formulario FIN-1 “Facturacién Promedio de Construccion Anual” de la Seccion
I1. Para la facturacién en moneda extranjera se debera indicar el equivalente en Lempiras, utilizando las
tasas de cambio para venta vigente al Gltimo dia del afio calendario correspondiente, publicadas por el
Banco Central de Honduras. EI Contratante podra corregir cualquier error en la determinacion de las tasas
de cambio de la Oferta, En los casos para los afios 2020 y 2021 por la emergencia del COVID-19, si no
cuenta con esta facturacion no serd motivo de descalificacion.

(g) Demostrar que tiene acceso o dispone de activos liquidos, lineas de crédito (Bancarias / Comerciales)! y
otros medios financieros suficientes para atender las necesidades de flujo de efectivo, estimadas en Un
Millon Seiscientos Diez Mil Setecientos Ochenta y Nueve Lempiras con Noventa y Dos Centavos
(L.1,610,789.92), para el contrato en cuestion, descontados otros compromisos del Oferente. Se debera
completar la informacion requerida en el Formulario FIN-2 “Recursos Financieros” de la Seccion Il y
adjuntar la documentacion que demuestre el acceso a los recursos requeridos.

! para demostrar el acceso a lineas de crédito se utilizara el Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito.



Las Constancias deberan tener una antigiedad no mayor de 30 dias anteriores a la fecha de
presentacion de las ofertas.

(h) EI Oferente debera presentar copias de los Estados Financieros Auditados con sus respectivas notas,
correspondientes a los Ultimos 3 afios para demostrar la solidez de la situacion financiera y su
rentabilidad, con la informacion declarada en el Formulario FIN-3 “Resumen de Situacion
Financiera” de la Seccidn II.

(i) Demostrar experiencia especifica como contratista principal 6 subcontratista en obras de remodelacién
y/o construccidn de siete (7) Edificaciones Generales de Infraestructura terminadas® en los Gltimos cinco
(5) afios.

Se debera completar la informacion requerida en el Formulario EXP-1 “Experiencia Especifica del
Oferente” para todos los contratos que cumplan el requisito arriba mencionado. Para los contratos
celebrados en moneda extranjera, se debera indicar el equivalente en moneda local, utilizando las tasas de
cambio para venta vigentes a la fecha del contrato, publicadas por el Banco Central de Honduras. El
Contratante podréa corregir cualquier error en la determinacidn de las tasas de cambio de la Oferta.

(i) Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial enumerado en el siguiente
listado, sea éste propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero y no comprometidos
en otros contratos.

No. | Tipo de Equipo y Caracteristicas Unidad Cantidad
Volqueta Unid 1
2 | Retroexcavadora Unid
Herramientas menores Grupo

Se debera completar la informacion requerida en el Formulario EQU-1 “Equipos”.

(k) Contar con el personal clave minimo y que cumpla los requisitos minimos segtn se indica en el siguiente
listado y no comprometidos en otros contratos.

Carao oor Formacion Experiencia Tiempo de
No. go pe . Especifica en Cantidad | Dedicacion en la
Desempefar Profesional o
Proyectos Similares Obra
1 | Gerente de Obra Ing. Civil 5 afios 1 Permanente
2 | Jefe de Obra Maestro de Obra 5 afios 1 Permanente
3 | Electricista Tecr_ugo 5 afios 1 Medio Tiempo
Electricista

Se debera completar la informacion requerida en el Formulario PER-1 “Calificaciones del Personal
Clave”.

Para el caso de ofertas presentadas por consorcios:

Para el caso de asociaciones en participacion o consorcios, se debera presentar copia del Convenio de
Asociacion celebrado entre todos los miembros. Alternativamente, los miembros firmaran y presentaran
junto con la Oferta una carta de intencidn de celebrar un Convenio de Asociacion en caso de que la Oferta
sea aceptada, junto con una copia del Convenio propuesto. Todos los miembros responderan de manera
conjuntay solidaria por la ejecucion de todo el Contrato de conformidad con sus términos. La Asociacion
deberd nombrar un Representante autorizado, quien realizard todas las operaciones por y en

2 Se considerara que un contrato se ha terminado sustancialmente cuando se haya terminado el 80 % o més de las obras contempladas
en el contrato.



representacion de todos y cada uno de los miembros de la Asociacion durante el proceso de Licitacion y,
si el Contrato se adjudicara a la Asociacidn, durante la ejecucion del Contrato.

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes del Consorcio se sumaran a fin de determinar si
el Oferente cumple con los requisitos minimos establecidos en la clausula 6.6.6.

Sin embargo:

e Para el caso del inciso (a), cada socio debera cumplir el 20% valor minimo requerido y el socio
principal deberd cumplir el 40% de dicho valor minimo, y

e Para el caso del inciso (i), no se sumara el valor de los contratos terminados por sus miembros para
determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo de un solo contrato, sino que cada contrato
ejecutado por cada miembro debera satisfacer por si mismo el requisito del valor minimo de un solo
contrato exigido a las entidades individuales. Para determinar si el consorcio cumple el requisito, se
sumaréa el nimero de contratos aportados por cualquiera de los miembros, cada uno de un valor igual
o superior al valor minimo exigido.

De no satisfacerse estos requisitos, la Oferta sera rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente
con los requisitos aqui establecidos no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de los
subcontratistas.

6.6.7 Declaracion de Desempefio Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el trabajo (Declaracion de
Desempefio ASSS): Conforme al formulario incluido en la Seccion 1, declarar los contratos de obra civil que
hayan sido suspendidos o terminados y / o garantias de cumplimiento cobradas por un Contratante por razones
relacionadas con el incumplimiento de cualquier requisito ambiental, social (incluyendo explotacion y abusos
sexuales (EAS) y violencia de género (VBG)) o de seguridad y salud en el trabajo en los Gltimos cinco afios.
Cuando haya Subcontratistas Especializados, estos también deben presentar la Declaracién. En caso de tratarse
de un Consorcio, cada socio debe presentar la Declaracion. Cuando haya Subcontratistas Especializados, éstos
deben también deben presentar la Declaracion.

6.6.8 Fichas de Costos Unitarios desglosadas por Actividad, incluyendo su factor de utilidad en version digital.

6.7 Las Ofertas deberéan ser entregadas al Contratante, a mas tardar el dia 25 de julio de 2025 hasta las 2:00 p.m., en
la direccién del Contratante.

6.8 La direccion del Contratante para todos los fines de este Proceso es:

Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG)
Proyecto Integrando la Innovacion para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural) 11
Direccion:  Proyecto ComRural, Boulevard Morazan, Colonia La Estancia, Ave. Galvan, 500 mts., noroeste

de Almacenes XTRA
Ciudad Tegucigalpa, M.D.C.
Pais: Republica de Honduras, C.A.

6.9 EIl Oferente entregara la Oferta en un Unico sobre, que estara cerrado (proceso de licitacién de un solo sobre). Dentro
del Unico sobre, colocara los siguientes sobres cerrados:

(@) Un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendra todos los documentos que componen la Oferta,
como se describe en la clausula 6.6; en formato fisico debidamente foliada, firmada y sellada en todas sus
hojas; y

(b) Un sobre identificado como “Copias”, que contendra una copia de la Oferta en fisico y una copia en formato
digital; en formato no editable (PDF) y la Lista de Precios en formato editable (Microsoft Excel), todos en
un solo dispositivo de almacenamiento (USB), dichas copias deberan ser copia fiel a la presentada en fisico.
En caso de discrepancia prevalecera la Oferta Original en formato fisico.



7

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan
estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Cuando el Oferente
sea una APCA, la Oferta debe estar firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de esta,
de manera que sea juridicamente vinculante para todos los miembros, como lo demuestre un poder suscrito
por sus representantes legalmente autorizados.

Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por Courier, Correo Postal o entregarlas personalmente. Si envian
por Courier y/o correo postal, el Contratante no sera responsable de la presentacion oportuna y en el plazo
determinado.

Confidencialidad

A excepcidn de la visita de obra y la reunion de aclaracién no debe existir comunicacién que no sea por escrito y
oficial entre los oferentes y el Contratante. Las solicitudes de aclaracion y sus respuestas durante el proceso deberan
ser hechas por escrito.

Iniciada la evaluacién de las ofertas y hasta la comunicacién de adjudicacion, se considerara confidencial toda la
informacion relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de las ofertas, los informes y la
recomendacion de adjudicacion final. De igual modo, la informacién considerada confidencial no podréa ser
conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluacién de las ofertas,
incluyendo a los oferentes.

Apertura y Evaluacion de las Ofertas

El Contratante abrira publicamente todas las Ofertas recibidas dentro del plazo estipulado y las leera en voz alta en
el lugar, fecha y hora que se estipulan en las clausulas 6.6 y 6.7 de esta Seccién | (inmediatamente después de la
fecha y hora limite de presentacién de ofertas) y en presencia de los representantes designados por los Oferentes y
de quien quiera que desee asistir a dicho acto. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se hayan
abierto y leido en voz alta durante el acto de apertura de las Ofertas.

Se abriran los sobres, uno por uno, y se leera en voz alta: el nombre del Oferente y si existe alguna modificacion;
el Precio total de la Oferta; la existencia o no de una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, y
todo otro detalle que el Contratante juzgue pertinente. La Carta de la Oferta'y el Formulario de Oferta deberan estar
firmados con las iniciales de los representantes del Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas. El
Contratante no discutira los méritos de ninguna Oferta ni tampoco rechazard ninguna Oferta (excepto las ofertas
tardias).

El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad al plazo estipulado para la presentacion
de Ofertas. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo para la presentacion de las Ofertas sera
declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta al Oferente sin abrir.

En sesidn reservada, se debera revisar y verificar la documentacion presentada de todas las ofertas, asi como
aquellos documentos que son condicién de presentacién como ser: Declaracion de Mantenimiento de la Oferta,
Poder, Formulario de Oferta firmado, elegibilidad, conflicto de interés, etc., emitiendo criterio de habilitacion o
inhabilitacion.

Se llevard a cabo la revisién y analisis de cumplimiento sustancial de las ofertas presentadas que hayan sido
habilitadas, determinando la existencia de desviaciones, omisiones o reservas significativas.

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a la Solicitud de Ofertas, el Contratante podré dispensar inconformidades
gue no constituyan una desviacién, reserva u omisién significativa.

De ser necesario, el Contratante solicitara a los oferentes por escrito, informacién o aclaraciones necesarias para
evaluar sus ofertas. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de los Documentos de
Licitacion, el Contratante puede pedir al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la informacion o la
documentacion necesarias para rectificar discrepancias no significativas en la Oferta relacionadas con los requisitos
de documentacion.



No se solicitara, ofrecerd ni permitira ninguna modificacion de los precios o0 a la sustancia de la Oferta, salvo las
gue sean necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante
la evaluacion de las Ofertas.

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

i)  “desviacion” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en la Solicitud de Ofertas;

i) “reserva” es la imposicion de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los requisitos
especificados en la Solicitud de Ofertas;

iii) “omision” es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad de la informacién o de la
documentacion requerida en la Solicitud de Ofertas.

8.6 Se realizara la correccidn de errores aritméticos en aquellas ofertas que cumplan sustancialmente, de la siguiente

8.7

8.8

8.9

manera:

i)  solamente en el caso de los contratos basados en la medicion de cantidades de obra, cuando haya una
discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecerd el precio unitario cotizado, a menos que, a juicio del
Contratante, hubiera un error evidente en la expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso
prevalecerd el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario;

i) si hay un error en un total correspondiente a la adicién o sustraccion de subtotales, los subtotales
prevaleceran sobre el total y este Ultimo debera ajustarse, y

iii) si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras, a menos
que este Ultimo corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras,
segun lo dispuesto en los apartados (i) y (ii) precedentes.

Al concluir la revisién de las ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la correccion del precio de
las ofertas, el Contratante comunicard a cada oferente las correcciones en su respectiva oferta y les pedira que las
acepten. Las ofertas de los oferentes que no acepten las correcciones realizadas seran rechazadas.

El Licitante debera completar los precios unitarios y los precios para todas las partidas de las Obras descritas en la
Lista de Cantidades. Se considerara que las partidas para las cuales el Licitante no ha indicado precios unitarios o
precios estan cubiertas por los precios unitarios indicados para otras partidas de la Lista de Cantidades y el
Contratante no las pagara por separado. Toda partida no completada en la Lista de Precios se presumira no incluida
en la Oferta y, siempre y cuando se considere que la Oferta se ajusta sustancialmente al documento de licitacion a
pesar de esta omisién, el precio promedio de las partidas cotizadas en Ofertas que se ajusten sustancialmente al
documento de licitacion se sumara al Precio de la Oferta y el costo total equivalente de la Oferta asi determinada
se utilizara para la comparacién de precios."

El Contratante comparara los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten sustancialmente al Documento
de Solicitud de Oferta, para determinar cual es la Oferta con el costo evaluado més bajo, excluidas las sumas
provisionales si las hubiera, que se indican en la Lista de Cantidades o en el Programa de Actividades.

El Contratante determinard, a su entera satisfaccion, si el Oferente elegible seleccionado por haber presentado la
Oferta que tiene el costo evaluado mas bajo y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion y reine
los requisitos de calificacion especificados en la sub-clausula 6.6.6.

8.10 Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante determinara cudl es la Oferta méas Conveniente,
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que serd la que haya sido presentada por un Oferente que retna los requisitos de calificacion y la que, segln se
haya determinado:

(i) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitacion, y

(ii) tiene el costo evaluado mas bajo.

Ofertas Excesivamente Bajas



9.1

9.2

9.3

10

10.1

11

111

Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinacién con otros elementos constitutivos de la
Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al
precio cotizado.

En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta excesivamente baja, el Contratante pedira al Oferente que
brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente analisis pormenorizados del Precio de la Oferta en
relacion con el objeto del Contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el cronograma, la distribucion de riesgos
y responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en el Documento Solicitud de Ofertas.

Tras evaluar los analisis de precios, si determina que el Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el
Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazara la Oferta.

Ofertas desequilibradas

Si la Oferta para un contrato basado en la medicién de cantidades de obra, con el precio evaluado mas bajo, esta
seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, este podra exigir al Oferente
gue entregue un analisis pormenorizado de los precios para todos o cualquiera de los rubros de las Listas de
Cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los métodos y programas propuestos.
Tras haber evaluado los andlisis de precios, y tomando en consideracion las condiciones de pago previstas, el
Contratante podré solicitar que el monto de la Garantia de Cumplimiento se incremente por cuenta del Oferente
hasta un nivel suficiente para proteger al Contratante de toda pérdida financiera en caso de incumplimiento de los
términos del Contrato por parte del Oferente seleccionado.

Adjudicacion y formalizacion del contrato

El Contratante adjudicara el Contrato al Oferente seleccionado. Este sera el Oferente cuya Oferta haya resultado
la Oferta Méas Conveniente, de acuerdo con lo establecido en la cldusula 8.10 de esta Seccion I. Antes de la firma
del Contrato, la empresa deberd demostrar que cuenta con equipos y personal adecuados y no comprometidos en
otros contratos.

Adicionalmente y antes de la firma del Contrato, la empresa adjudicada deberd presentar la siguiente
documentacidn vigente y debidamente autenticados por un Notario:

a) Fotocopia del Documento de Identificacién Nacional (DNI) del Representante Legal.

b) Fotocopia del Registro Tributario Nacional Numérico (RTN), tanto del Representante Legal como de la
Empresa Mercantil.

c) Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Constitucion con sus reformas si las hubiere.

d) Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Poder con que actia el Representante Legal de la Empresa, si
lo hubiera, inscrito en el registro correspondiente.

e) [Fotocopia de la constancia de inscripcién en la ONCAE, en caso de haber presentado constancia de tener
en tramite su solicitud de inscripcion en este Registro.

f) Fotocopia del Permiso de Operacién vigente extendido por la Municipalidad del domicilio legal de la
empresa.

g) Constancia de Solvencia vigente extendida por el Servicio de Administracién de Rentas (SAR) de la
Empresa Mercantil y del Representante Legal y Constancia de Pagos a Cuenta de la Empresa Mercantil
vigente (este Gltimo en caso de que aplique).

h) Constancia extendida por la Procuraduria General de la Republica (PGR) vigente de no tener juicios o
cuentas pendientes con el Estado de Honduras por incumplimiento de contratos anteriores de la Empresa
Mercantil (se podra presentar para la firma del contrato copia de la solicitud de la constancia en referencia,
debiéndose presentar la Constancia Original a mas tardar para el pago de la Gltima estimacion).

i) Fotocopia de Constancia del Registro de Beneficiarios (SIAFI).
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11.3
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j)  En caso de asociaciones en participacién o consorcios, el Acuerdo o Convenio debidamente notariado por
el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su participacion y
su relacion con el Contratante; asi mismo, deberd designar mediante Poder Mancomunado un
Representante o Gerente Unico y evidenciar su inscripcién en el Registro Publico de Comercio.

Antes del vencimiento del Periodo de Validez de las Ofertas o de cualquier prérroga otorgada, si la hubiera, el
Contratante notificara al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificacion de
adjudicacion (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y Formularios de Contrato denominada "Carta
de Aceptacion") especificara el monto que el Contratante pagara al Contratista como contraprestacion por la
ejecucion del Contrato (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y Formularios de Contrato
denominado "Precio del Contrato™).

Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de transmision de la Carta de Aceptacién, el Contratante
publicara la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato, que contendrd, como minimo, la siguiente informacion:

(i)  Nombre y direccion del Contratante;
(i)  Titulo y nimero de referencia del contrato adjudicado, y el método de seleccién utilizado;

(iii)  Nombres de todos los Oferentes que hayan presentado Ofertas, y los Precios de las Ofertas como fueron
leidos en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como fueron evaluados;

(iv)  Nombres de todos los Oferentes cuyas Ofertas hubieran sido rechazadas por no responder a lo requerido
o por no satisfacer los criterios de calificacion, o aquellas que no hubieran sido evaluadas, y las razones
correspondientes;

(v)  Nombre del Oferente seleccionado, precio total y final del contrato, el plazo del mismo y un resume de
su alcance; y

La Notificacion de la Adjudicacion del Contrato se publicara en el portal Honducompras
(www.honducompras.gob.hn) o en al menos un diario de circulacion nacional.

Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de Aceptacion constituira un Contrato vinculante.
Una vez notificada la adjudicacion, el Oferente adjudicatario dispondra de diez (10) dias habiles para:

(@) firmar, fechar y devolver el Contrato al Contratante, y

(b) presentar la Garantia Bancaria de Cumplimiento de conformidad con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC).

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de su obligacion de presentar la Garantia Bancaria de
Cumplimiento o de firmar el Contrato constituira causa suficiente para la anulacién de la adjudicacién y la
aplicacion de las sanciones previstas en la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

Para el caso de asociaciones en participacion, adicionalmente se debera presentar el Convenio de Asociacion en
Participacion conforme a lo establecido en la clausula 6.6.6.

La Fecha Prevista de Terminacién de las Obras es: Cinco (5) meses, segln se establece en el plazo de ejecucion a
partir de la Orden de Inicio.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, hasta el monto maximo del Veinte por
ciento (20%0) del Precio del Contrato. El pago del anticipo deberé ejecutarse contra la recepcion de un Plan de
Uso de Anticipo del monto total del anticipo y de una Garantia exigible a primer requerimiento emitida por una
entidad financiera nacional. Ademas, debera presentar un Recibo original por el pago del Anticipo. En caso de ser
una empresa extranjera, debera contar con una entidad financiera con corresponsal en el pais del Contratante
debidamente autorizada por la autoridad regulatoria, segin el formulario que se suministra en la Seccion VI de
estos Documentos. Dicha garantia debera ser presentada por el Contratista dentro de los 10 dias siguientes a la
notificacion de la Adjudicacion.
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La Garantia Bancaria de Anticipo debe ser emitida a nombre de la Secretaria de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganaderia (SAG), y cumplir con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion
inmediata, emitida por una entidad bancaria legalmente establecida, con un plazo de vigencia hasta la Terminacion
de la obra. La forma estandar de Garantia es: Garantia a primer Requerimiento.

Se requerira que el Oferente adjudicatario entregue al Contratante una Garantia Bancaria de Cumplimiento de
Contrato. La forma estandar de Garantia Bancaria de Cumplimiento se presentara empleando el modelo incluido
en la Seccion VI de este Documento de Solicitud de Oferta, en una de las siguientes formas: Garantia Bancaria a
primer Requerimiento, por un monto equivalente al Diez por ciento (10%) del Precio del Contrato, cuya vigencia
serd de cuatro meses adicionales a la Fecha de Terminacion de las Obras (Recepcidon Provisional de las
Obras). Esta Garantia debera ser emitida por una entidad financiera establecida en el pais del Contratante, o que
cuente con una entidad financiera corresponsal en el pais del Contratante, debidamente autorizada por la autoridad
regulatoria. El plazo que se concede al Oferente Seleccionado para presentar la documentacion es de 10 dias, una
vez notificada la adjudicacion.

La Garantia Bancaria de Cumplimiento de Contrato debe ser emitida a nombre de la Secretaria de Estado en los
Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG), y debera cumplir con las caracteristicas de renovable, irrevocable y
de ejecucién inmediata.

Rechazo de Ofertas

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitacion y
de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna frente a los Oferentes. En caso de anularse el proceso, el Contratante devolvera prontamente
a los Oferentes todas las Ofertas.

Se justificara el rechazo de todas las Ofertas en los siguientes casos:

12.2.1 Cuando no haya competencia real. La falta de competencia no se determinara Unicamente sobre la base
del nimero de Proponentes, aun cuando se presente una sola oferta podra considerarse que el proceso
es valido si:

a. Si el proceso fue publicado de manera satisfactoria
b. Los criterios de calificacion no son indebidamente restrictivos
c. Los precios son razonables en comparacién con los valores de mercado

12.2.2 Cuando ninguna de las Ofertas responda sustancialmente a los requisitos del SDO

12.2.3 Cuando los precios de las Ofertas sean significativamente mas altos que la estimacion actualizada de
los costos o el presupuesto disponible;

Declaratoria desierta
a) Se declarara desierta una convocatoria publica si no se hubiera recibido ninguna oferta.

b) Si luego de la evaluacion, ninguna oferta ha cumplido sustancialmente los requerimientos establecidos
existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, se rechazaran las mismas.

Informacién sobre los resultados de la evaluacion

El resultado del proceso se publicara en el portal Honducompras (www.honducompras.gob.hn).

Quejas Relacionadas con Adquisiciones
Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicion se detallan en los numerales 3.26 a

3.31 de las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion” publicadas por el Banco
Mundial de Julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018”.
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15.2 Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisicidn, el Oferente deberd presentar su
reclamacion por escrito (por los medios mas rapidos disponibles, tales como correo electrénico o fax), a:

M Atencién: Ing. Rut Pinoth
(i)  Posicion: Coordinadora Nacional Proyecto ComRural

(i) Direccion: Boulevard Morazan, Colonia La Estancia, Ave. Galvan, 500 mts noroeste de Almacenes
XTRA, Tegucigalpa, M.D.C.

(iv)  Contratante: Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG) / Proyecto
Integrando la Innovacion para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL 11)

(v) Direccion de correo electrénico: adquisiciones@comrural.sag.gob.hn

Con copia; adquisiciones2@comrural.hn

15.3 En resumen, una queja relacionada con la adquisicién puede impugnar cualquiera de las siguientes partes del

proceso:
1. los términos del Documento de Solicitud de Ofertas;
2. la decisién del Contratante de adjudicar el contrato.
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Seccion Il. Formularios de Oferta

Carta de Oferta
Anexo a la Carta de Oferta; Compromiso Social y Ambiental
Lista de Cantidades
Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
Formulario FIN-1: Facturacién Promedio de Construccion Anual
Formulario FIN-2: Recursos Financieros
Formulario FIN-3: Resumen de Informacion Financiera
Formulario EXP-1; Experiencia Especifica del Oferente
Formulario EQU-1: Equipos
Formulario PER-1: Calificaciones del Personal Clave
Oferta Técnica
Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito
Declaracion de Desempefio ASSS

Declaracion de Elegibilidad / Inhabilidades

12



Carta de Oferta

(El Oferente deberd completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya claramente el nombre y
direccidon completa del Oferente.)

(Nota: Los textos en cursiva son para uso de quién prepare este formulario y deben ser borrados una vez se tenga la
version final)

A:

Fecha:
SDO No.:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

@)

(b)

(©
(d)

©

®

(9)

(h)

0)

(k)

V)

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Solicitud de Oferta, incluidas las enmiendas
emitidas de conformidad con el numeral 5 del Documento de Solicitud de Ofertas (SDO).

Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Solicitud de Ofertas (SDO):

El precio total de nuestra Oferta es: ;

Nuestra Oferta sera valida por un periodo de dias calendario [indique el periodo de validez
segun lo estipulado en el sub numeral 6.3 de la seccion | del SDO] a partir de la fecha limite de presentacion de
las Ofertas estipulada en el Documento de Solicitud de Oferta; la Oferta sera de carécter vinculante para nosotros
y podra ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que termine dicho plazo;

Compromiso Ambiental y Social: Como parte de nuestra oferta, adjuntamos y firmamos el Compromiso Social
y Ambiental anexo a esta Carta de Oferta, el que también serd firmado y adjuntado al Contrato si éste nos fuera
adjudicado.

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con el Documento de Solicitud de Oferta;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos la
nacionalidad de paises elegibles;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos
ningdn conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del Documento de Solicitud de
Oferta;

No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta en este proceso de
Licitacion.

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este
contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del
pais del Contratante ni en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

No somos una entidad de propiedad del Estado. / Somos una entidad de propiedad del Estado, pero reunimos los
requisitos establecidos en el sub numeral 3.2, inc. b) de las “Regulaciones de Adquisiciones”;

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacion con el proceso de Licitacién
o la firma del contrato:

Nombre del receptor Direccion Motivo Monto
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(m) Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacién de ustedes por escrito incluida en su notificacion de la
adjudicacion, constituird un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal sea preparado y

ejecutado por las partes; y

(n) Entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la mas baja ni cualquier otra

Oferta que reciban.

(0) Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna
persona que actle por nosotros o en nuestro nombre participe en sobornos.

(p) Fraude y corrupcion: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a garantizar que
ninguna persona que actlle por nosotros o en nuestro nombre participe en acto alguno que entrafie algin tipo de

fraude y corrupcion.

Nombre
En mi condicion de
Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de

Fecha:

Para efectos de cualquier comunicacién o correspondencia, los datos de la empresa son los siguientes:

Nombre o razon social del Oferente:

Tipo de empresa:

NIT:

Direccion:

Correo electronico:

Teléfono:

Teléfono Celular:

Para Asociaciones en Participacion o Consorcios:
Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Asociacién en Participacion:

Nombre de los Asociados, Porcentaje de Participacion:

1. %
2. %
3. %

Direccion:

Correo Electronico:

Teléfono:

Teléfono Celular:

3 Acompariar confirmacion escrita por la que se autoriza al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente.
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Anexo a la Carta de Oferta
Compromiso Ambiental y Social

Nosotros, los abajo firmantes, nos comprometemos a cumplir —y a asegurarnos de que todos nuestros subcontratistas
cumplan- todas las leyes y reglamentos laborales vigentes en Honduras, asi como todas las leyes y reglamentos
nacionales y cualesquiera obligaciones dimanantes de los convenios internacionales y acuerdos multilaterales
pertinentes en materia de proteccion del medio ambiente aplicables en el pais.

Normas laborales. Nos comprometemos igualmente a respetar los principios de los ocho convenios fundamentales de
la OIT* relativos a: trabajo infantil, trabajo forzoso, no discriminacion y libertad de asociacion y derecho a la
negociacion colectiva. Nos comprometemos a: i) Proporcionar documentacion e informacion pertinente para la duracion
y naturaleza del empleo, asi como informacion y documentacion clara y comprensible acerca de los términos y
condiciones del mismo vigentes y a observar las condiciones de trabajo (entre otras, las referentes a la duracion de la
jornada laboral) no inferiores a los establecidos para la profesion o industria donde se realiza el trabajo; y ii) conservar
registros completos y exactos de empleo de los trabajadores en el centro de trabajo.

Salud, proteccion y seguridad publicas y laborales. Nos comprometemos a i) cumplir toda la normativa en materia de
salud y seguridad en el trabajo vigente en el pais; ii) elaborar y aplicar los planes y sistemas de gestién en materia de
seguridad y salud necesarios, de conformidad con las medidas definidas en el Plan de Gestion Ambiental y Social
(PGAS) de la Solicitud de Ofertas y las Directrices de la OIT? relativas a los sistemas de gestion y la seguridad y la
salud en el trabajo; iii) facilitar a los trabajadores contratados para el proyecto acceso a instalaciones higiénicas y seguras
adecuadas; y iv) usar sistemas de gestion de la seguridad que se ajusten a las normas y los principios internacionales en
materia de derechos humanos, si tales sistemas son necesarios para el proyecto.

Proteccion del medio ambiente. Nos comprometemos a tomar todas las medidas razonables para proteger el medio
ambiente dentro y fuera del lugar de trabajo y a limitar las molestias a personas y bienes derivadas de la contaminacién,
el ruido, el trafico y otros resultados de las operaciones. A tal efecto, las emisiones, vertidos en superficie y residuos de
nuestras actividades cumpliran los limites, las especificaciones o estipulaciones definidas en el “Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS)” de la Seccion V de la Solicitud de Ofertas y la normativa nacional e internacional aplicable
en el pais.

Actuacion social y ambiental. Nos comprometemos a i) remitir mensualmente informes de seguimiento social y
ambiental al Contratante; y ii) cumplir las medidas que se nos han asignado conforme estan establecidas en el “Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS)” de la Seccion V de la Solicitud de Ofertas y sus eventuales ajustes aprobados por
el Contratante. A tal efecto, desarrollaremos y pondremos en marcha los instrumentos entregados por el contratante
acorde con el tamafio y la complejidad del Contrato y proporcionaremos al Contratante informacién detallada de i) los
planes y procedimientos, ii) las funciones y responsabilidades y iii) los informes de seguimiento y revision
correspondientes.

Declaramos que el precio que hemos ofrecido para este contrato incluye todos los costes relacionados con las
obligaciones de actuacidon social y ambiental que nos corresponden en virtud del Contrato. Nos comprometemos a i)
volver a evaluar, en consulta con el Contratante, cualesquiera cambios en el disefio del proyecto que puedan
potencialmente causar impactos sociales o ambientales negativos; ii) trasladar al Contratante notificacion escrita y
puntual de cualesquiera riesgos o impactos sociales 0 ambientales imprevistos que surjan durante el cumplimiento del
contrato y la ejecucidn del proyecto no tenidos previamente en cuenta; v iii) en consulta con el Contratante, ajustar las
medidas de mitigacion y seguimiento social y ambiental conforme sea necesario para garantizar el cumplimiento de
nuestras obligaciones sociales y ambientales.

4 http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
5 http:/Awww.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
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Personal para asuntos sociales y ambientales. Facilitaremos el seguimiento y supervision permanente por parte de la
autoridad contratante de nuestro cumplimiento de las obligaciones sociales y ambientales descritas anteriormente. A tal
efecto, designaremos y mantendremos en plantilla hasta la finalizacion del contrato un Equipo de Gestién Social y
Ambiental sujeto a lo establecido en la clausula 9.1 de las Condiciones Generales del Contrato, al que el Contratante
tendra acceso pleno e inmediato, y al que se habran asignado los deberes y conferido los poderes necesarios para
garantizar el cumplimiento de este Compromiso Social y Ambiental.

Otorgamos al Contratante y al Banco, asi como a los auditores nombrados por cualquiera de ellos, el derecho a

inspeccionar todas nuestras cuentas, registros, datos electronicos y documentos relacionados con los aspectos sociales
y ambientales del contrato en vigor, al igual que los de todos nuestros subcontratistas.

Nombre En calidad de

Firmado

Debidamente autorizado para firmar el contrato en nombre y representacién de

Fecha
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LISTA DE CANTIDADES

Ref. STEP: HN-SAG-483011-CW-RFB
OBRA MENOR DE REMODELACION UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Y OTRAS UNIDADES DE SERVICIOS DE LA SAG.

LISTADO DE ITEMS Y CANTIDADES

ACTIVIDAD

UNID

CANTIDAD

Precio

Precio

Unitario

Total

PRELIMINARES

1.00

DESMONTAJE DE MUEBLES
MODULARES

GLOBAL

1.00

1.01

DESMONTAJE DE PAREDES DE
ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE
PUERTA DE 1.00*2.10 M

M2

8.40

1.02

DESMONTAJE DE PARED DE PANELIT
/| TABLA YESO

M2

423.61

1.03

DEMOLICION DE PARED
(BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)

M2

2.59

1.04

DESMONTAJE DE VENTANAS DE
CELOSIAS Y MARCOS DE ALUMINIO
Y/O MADERA, INCLUYE CORTINAS DE
PVC (APROX. 33.00 M2)

M3

95.86

1.05

DESMONTAJE DE VENTANA
CORREDIZA O FIJA DE VIDRIO INCL.
MARCOS DE ALUMINIO, PVC, ENTRE
OTROS

M2

38.18

1.06

DESMONTAJE DE BALCON

M2

6.44

1.07

DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE
CONTRAMARCOS

UND

29.00

1.08

DEMOLICION DE CIELO FALSO
(TABLAYESO, VINYL Y PVC),
INCLUYE ESTRUCTURA'Y ACARREO.

GLB

1.00

1.09

DESMONTAJE DE AIRES
ACONDICIONADOS INCLUYE
(EVAPORADOR, CONDENSADOR,
SOPORTES, TUBERIAS DE COBRE Y
DRENAJE), INCLUYE SU CORRECTO
ALMACENAMIENTO Y
PRESERVACION

UND

18.00

17




PICADO DE REPELLO, INCLUYE
REPELLO CON MORTERO 1:2
110 PREPARADO CON K-INTEGRAL Y M2 23.93

PULIDO CON ADMIX IM1

DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA
1.11 |INCLUYE 31.69 ML DE MOLDURA DE M2 60.49
CERAMICA DE H=0.10 M.

DESMONTAJE DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y RED DE DATOS,
INCLUYE: (DUCTOS DE VENTILACION,
1.12 |VENTILADORES, LAMPARAS, JRD 20.00
TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES,
RED DE DATOS, CENTROS DE CARGA,
GABINETES, REJILLAS,ETC.)

DESMONTAJE DE INODOROS EN

1.13 BARNOS UND 5.00
1.14 |DESMONTAJE DE LAVAMANOS UND 4.00
1.15 |DESMONTAJE DE URINARIO UND 1.00
DEMOLICION DE MUEBLES DE
MAMPARAS DE BANO, INCLUYE
1.16 MUEBLES DE LAVAMANOS DE GLB 2.00
FORMICA'Y ESTRUCTURAS
DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE
BANO, INCLUYE: (PAPELERAS,
117 JABONERAS, ESPEJOS, PORTA PAPEL GLB 2.00
HIGIENICO, TOALLERO, ETC.)
1.18 |DEMOLICION DE AZULEJO EN PARED M2 35.25
119 ACARREO DE MATERIAL CON M3 7758

VOQUETA 12 M3 Y CARGADORA
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ESTRUCTURAS DE CONCRETO

2.00

CASTILLO 15X15 CM, 4#3, #3@0.15CM,

CONCRETO 1:2:2 ML

5.40

2.01

CARGADOR 15X15 CM. 4#3, #3@0.15

CM. CONCRETO 1:2:2 ML

1.15

2.02

BATIENTE LISO DE CONCRETO 1:2:2
DE 0.15x 0.15m, 2 VARILLAS #3, #2 @
0.20 m; INCLUYE ARMADO,
ENCOFRADO Y FUNDIDO

ML

83.87

2.03

PARED BLOQUE SIMPLE DE 15 CM,

MORTERO 1:5 M2

2.10

2.04

REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2

CM MORTERO DE 1:4 M2

2.59

3.00

REMODELACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PARED DE TABLA YESO, INCLUYE
TAPADERA DE TABLAYESO AL INICIO
Y FINAL DE LA SECCION MAS
ANGOSTA DE LA PARED QUE
TERMINE EN VENTANA O PARED DE
VIDRIO, Y TODOS SUS ACCESORIOS
PARA INSTALACION

M2

219.46

3.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PARED DE MARCO DE ALUMINIO
COLOR NEGRO Y VIDRIO CLARO DE
3/8", INCLUYE TODOS SUS M2
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION,
INCLUYE SANDBLAST CON DISENO
DE 4 FRANJAS

272.06

3.02

TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.15

M, CON DECOPASTA COLOR BLANCO ML

210.62

3.03

TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.40

M, CON DECOPASTA COLOR BLANCO ML

360.00

19




3.04

PREPARACION DE PAREDES DE
BLOQUE PREVIO A PINTURA,
APLICACION DE MORTERO JAMO O
SIMILAR, INC. RESANE DE PAREDES
CON MORTERO 1:4 POR
DESINSTALACION DE
TOMACORRIENTES, PICADO,
REPELLO Y PULIDO Y LIMPIEZA

M2

216.32

3.05

APLICACION DE PINTURA INTERIOR,
ACRILICA SATINADA PREPARADA
CON SELLADOR, LINEA SUPERIOR
(SW-EXCELLO O SIMILAR), DOS
MANOS DE PINTURA

M2

799.24

3.06

SUMINISTRO Y APLICACION DE
PINTURA EXTERIOR, ACRILICA MATE
PREPARADA CON SELLADOR, LINEA
SUPERIOR (SW-EXCELLO), DOS
MANOS DE PINTURA

M2

186.08

3.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTANAS DE MARCO DE ALUMINIO
COLOR NEGRO Y DOS HOJAS DE
VIDRIO CLARO, UNA FIJA'Y UNA
CORREDIZA, INCLUYE MALLA
MOSQUITERA CORREDIZA'Y TODOS
LOS ACCESORIOS PARA SU
INSTALACION

M2

107.20

3.08

PUERTA DE MARCO DE ALUMINIO
COLOR NEGRO Y VIDRIO CLARO
(1.00X2.10), APOYO DE SUJECION Y
TOPE DE PISO, BRAZO HIDRAULICO,
INCLUYE SANDBLAST Y TODOS LOS
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION

UND

30.00

3.09

PUERTA DOBLE DE MARCO DE
ALUMINIO COLOR NEGRO Y VIDRIO
CLARO (2.50X2.75), INCLUYE VIDRIO
F1JO PARA COMPENSAR ALTURA,
RODAPIE, APOYO DE SUJECION Y
TOPE DE PISO, BRAZO HIDRAULICO Y
TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU
INSTALACION

UND

2.00
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3.10

PUERTA DE MADERA DE PINO DE
1.0X2.10 m, INCLUYE CONTRAMARCO,
MOCHETA LISA, BARNIZ DE LINEA
SUPERIOR DOS MANOS APLICADO
CON COMPRESOR, DEL COLOR QUE
SELECCIONARA SUPERVISION,
LLAVIN TIPO MANIJA ALTA CALIDAD,
Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA
INSTALACION

UND

5.00

3.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE
1/2 PULG, 2X2', COLOR CONCORDE,
HORIZONTAL, INCLUYE ESTRUCTURA
Y ANCLAJES DE PERFIL A LA LOSA DE
ENTREPISO

M2

674.27

3.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CIELO FALSO DE PVC, HORIZONTAL,
COLOR BLANCO MATE, INCLUYE
ESTRUCTURA

M2

25.58

3.13

ESMERILADO Y PULIDO DE PISO DE
GRANITO, INCLUYE LIMPIEZA,
LAVADO, LJADO Y PULIDO HASTA
LOGRAR BRILLO

M2

693.20

3.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO
DE PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE 0.60 M X 0.60 DE
ALTO TRAFICO, MATE, EN BARNOS,
INCLUYE NIVELACION

M2

25.58

3.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PORCELANATO ESPANOL BRILLANTE
DE 0.60MX1.20M EN PARED H=2.40 M

M2

62.50

3.16

MUEBLE DE CONCRETO (0.60 M DE
ANCHO X 1.60 M DE LARGO),
INCLUYE (2 PUERTAS Y 2 GAVETAS
EN MADERA DE PINO
COMPLETAMENTE SECA, TALLADA'Y
BARNIZADA EN COLOR
SELECCIONADO POR LA
SUPERVISION, CON PINTURA 3 EN
1),INCLUYE LAVATRASTES DE ACERO
INOXIDABLE DE DOS POCETAS CON
ESCURRIDOR DERECHO Y
SALPICADERO DE PORCELANATO
H=0.30

GLB

1.00

3.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESPEJOS BISELADOS DE 1.60 M X 0.80
M

UND

2.00

3.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DISPESADOR DE JABON LIQUIDO DE
ACERO INOXIDABLE PARA BANO

UNID

2.00

21




3.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLLO
GRANDE, PARA BANO, DE ACERO
INOXIDABLE

UNID

2.00

INSTALACIONES ELECTR

ICAS

ACTIVIDAD

UNID

CANTIDAD

Precio

Precio

Unitario

Total

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CENTRO DE CARGA 42 ESPACIOS
MONOFASICO 225A, INCLUYE
ATERRIZAJE Y BREAKERS

UND

4.00

4.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CIRCUITO DE ILUMINACION 2#(12)
THHN, 1#(14) THHN, EN TUBERIA DE
PVC ELECTRICO DE 1/2" CEDULA 40

ML

1,349.54

4.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR SENCILLO COLOR
BLANCO

UND

6.00

4.038

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR SENCILLO COLOR
NEGRO EMPOTRADO EN PERFIL
METALICO

UND

21.00

4.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR DOBLE COLOR
BLANCO

UND

1.00

4.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR DOBLE COLOR NEGRO
EMPOTRADO EN PERFIL METALICO

UND

3.00

4.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO
COLOR NEGRO EMPOTRADO EN
PERFIL METALICO

UND

8.00

4.07

LAMPARA EMPOTRABLE LED TIPO
PANEL DE 2X2 PIES, 40 W, 6500 K, 100-
240V, 4000 Lms

UND

92.00

4.08

LAMPARA EMPOTRABLE LED TIPO
SPOT EMPOTRABLE 13W

UND

11.00

4.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP
CABLEADO 2#12 THHN Y 1#14 THHN,
EN TUBERIA DE PVC ELECTRICO CED.
40 DE 3/4", INCLUYE LAMPARA DE
EMERGENCIA, LUZ BLANCA

UND

6.00
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4.10

SUMINSTRO E INSTALACION DE
CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP.
CABLEADO 2#12 THHN Y 1#14 THHN,
EN TUBERIA DE PVC ELECTRICO
CEDULA. 40 DE 3/4", INCLUYE
ROTULO DE SALIDA LED, LETRAS
VERDES, HOUSING BLANCO,
ACRILICO TRANSPARENTE, 90
MINUTOS DE AUTONOMIA

UND

3.00

411

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP.
CABLEADO 2#12 THHN Y 1#14 THHN
EN TUBERIA DE PVC ELECTRICO DE
3/4" CEDULA 40

ML

1,266.77

412

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CIRCUITO DE FUERZA HASTA 30 AMP,
CABLEADO 2#10 THHN, Y 1#12 THHN,
EN TUBERIA DE PVC ELECTRICO DE
3/4" CEDULA 40

ML

608.50

4.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CIRCUITO DE FUERZA DE 30 AMP.
CABLEADO 2#8 THHN Y 1#10 THHN,
EN TUBERIA DE PVC ELECTRICO DE
3/4", CEDULA 40

ML

363.84

4.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TOMACORRIENTE DOBLE
POLARIZADO 110V, 20 AMP. H=0.30 M
DEL N.P.T, PARA INTERIORES

UND

57.00

4.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TOMACORRIENTE DOBLE
POLARIZADO 110V, 20 AMP. PARA
TECHO

UND

11.00

4.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TOMACORRIENTE DOBLE
POLARIZADO 110V, 20 AMP. PARA
P1SO, CON TAPADERA METALICA DE
BRONCE

UND

61.00

4.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TOMACORRIENTE DOBLE
POLARIZADO 110V, 20 AMP. H=1.10 M
DEL N.P.T, PARA MICROONDAS

UND

2.00

4.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CABLE POE CAT 6A, CANALIZADO
SOBRE REJILLA METALICA OCULTA
POR EL CIELO FALSO, INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS (CAJA,
JACK , TAPADERA, ETC,) INSTALADOQOS

ML

385.00
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EN EL CIELO FALSO, INCLUYE
PONCHEO EN PATCH PANEL Y
ETIQUETADO CON ROTULADOR

4.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CAJA PARA RED DE DATOS POE (AP Y
CAMARAS) CAT 6A, INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS (CAJA, JACK,
TAPADERA, ETC.), INCLUYE
PONCHEO EN PATCH PANEL Y
ETIQUETADO CON ROTULADOR

UND

11.00

4.20

INSTALACION DE GABINETE H=1.65 M
DEL N.P.T., DISPOSITIVOS DE RED Y
ACCESORIOS (PATCH PANEL, PATCH
CORD UTP, ROUTER,
ORGANIZADORES DE CABLES, UPS,
REGLETA, OTROS)

GLB

1.00

SISTEMA DE A

GUA POTABLE

ACTIVIDAD

UNID

CANTIDAD

Precio

Precio

Unitario

Total

TRAZADO Y MARCADO

ML

30.00

5.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5,
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
PARA SU INSTALACION

ML

30.00

5.02

MUEBLE DE CONCRETO PARA
EMPOTRAR LAVAMANOS A=0.60M X
L=1.80M, #3 @0.20 A/S, REVESTIDO DE
PORCELANATO ESPANOL, BRILLANTE

UND

2.00

5.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVAMANOS EMPOTRABLES, DE
ALTA CALIDAD, INCLUYE GRIFERIA'Y
TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU
INSTALACION

UND

4.00

5.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INODOROS ELONGADOS DE ALTA
CALIDAD, COLOR BLANCO, INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU
INSTALACION

UND

4.00

5.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE
URINARIO CON FLUXOMETRO DE
PORCELANA, COLOR BLANCO,
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
PARA SU INSTALACION

UND

1.00
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SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

6.00 |TRAZADOY MARCADO ML 30.00

6.00 |SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVC DE 2" RD-41, INCLUYE ML 30.00
TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU '
INSTALACION

6.01 |SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIAPVC DE 4", INCLUYE TODOS ML 30.00
LOS ACCESORIOS PARA SU '
INSTALACION
6.02 |CAJA DE REGISTRO 0.90X0.90X0.80m UND 2.00

TOTAL, OBRA

Detalle de las actividades Monto en LPS
Preliminares
Estructuras de Concreto
Remodelacion
Instalaciones Eléctricas
Sistema de Agua Potable
Sistema de Aguas Residuales

Monto total ofertado

SHRA RN

Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracién jurada.

Nombre del Oferente:

Firma del Representante Legal de la Empresa firma y sello:

Nombre del Representante Legal
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Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la oferta]
SDO No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]

A: Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG)
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberan estar respaldadas por una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitacion de contrato con
el Comprador por un periodo de tres afios contado a partir de notificacion de adjudicacién, si violamos nuestra(s)
obligacion(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(@) retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el
Formulario de Oferta; o

(b)  sidespués de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el periodo de validez de
la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o
rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con este SDO.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos los seleccionados, y cuando
ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicacién con el nombre del Oferente
seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta]
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

Fechada el dia de de 20 [indicar la fecha de la firma]

Para efectos de cualquier comunicacién o correspondencia, los datos de la empresa son los siguientes:

Nombre o razén social del oferente:
Tipo de empresa:
NIT:

Direccion:
Correo electrénico:
Teléfono:

Teléfono Celular:

[Nota: En caso de Asociacion en Participacion o Consorcio, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debera
estar en el nombre de la Asociacién en Participacion o del Consorcio que presenta la Oferta].
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Formulario FIN-1
Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una Asociacidn, por cada socio de ésta.

Facturacion Promedio de Construccién Anual

Cifras de facturacion anual de los Gltimos cinco afios
(s6lo construccion)

Afio

. Monto equivalente
Tasade Cambio (en Moneda local)

Monto y Moneda »
™) *)

(completar)

(completar)

(completar)

(completar)

(completar)

(completar)

(completar)

Facturacién media anual de construccién

(*) Sélo para facturacion en moned

aextranjera, indicar el monto equivalente en moneda local utilizando el tipo de cambio vendedor vigente al Gltimo dia del afio
calendario correspondiente, publicado por el Banco Central de Honduras. Si en un mismo afio se registra facturacion en

distintas monedas, utilizar las filas que sean necesarias para reflejar la informacion.

La informacion sobre facturacion anual del Oferente o de cada miembro de la Asociacidon, debera ser el monto facturado
a los clientes cada afio por concepto de trabajos de construccion en proceso o terminados.
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Formulario FIN-2
Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de gravamenes,
lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para
satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construccion asociadas al contrato o contratos en cuestién,
conforme se sefiala en el inciso b) de la clausula 6.6.6 de la Seccién I.

Tasa de cambio Monto equivalente

Fuente de financiamiento Monto y moneda *) (en moneda local)
™)
1.
2.
3.
4,

(*) Solo para fuentes de financiamiento en moneda extranjera, indicar el monto equivalente en moneda local utilizando el
tipo de cambio vendedor vigente a la fecha de emisién del documento correspondiente, publicado por el Banco Central de
Honduras.

Adjuntar copias de los instrumentos o documentos que demuestren el acceso a los recursos financieros que se indican en
el formulario.
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Resumen de Informacion Financiera

Para ser completado por el Oferente y, si se trata de una Asociacion, por cada socio de ésta.

Formulario FIN-3

Afio

Afio

Afo

ACTIVO TOTAL

ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIOS

PASIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

UTILIDAD NETA

INDICE DE LIQUIDEZ

(Firma del Representante Legal del Proponente del Oferente)
(Nombre completo del Representante Legal)

NOTA. Toda la informacidon contenida en este formulario es una declaracion jurada y debe ser consistente con los

valores reflejados en las copias de los Estados Financieros Auditados correspondientes a los ultimos 7 afios.
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Formulario EXP-1
Experiencia Especifica del Oferente

[NOMBRE DE LA EMPRESA]

Monto final del | Tasa de Monto
Nombre del Fecha del contrato cambio | equivalente Periodo de
Contratante /| Obijeto del - o d : . % participacion | Nombre del Profesional
R L contrato |(indicar montoen| (**) en moneda ejecucion R .
N Personay Contrato Ubicacién la moneda del local (Fecha de inicio en Asociacion Socio(s) Responsable
Direccion de | (Obra similar) cha de Inicio y ) ) (Frrrr
contrato) finalizacién)
Contacto -
(*)
1
2
3
4

Monto total facturado a la fecha de presentacion de la oferta

(indicar monto en la moneda del contrato)

« |Monto a la fecha de Recepcion Final de la Obra.

**

Completar la tasa de cambio de acuerdo a lo indicado en el inciso (d) de la clausula 6.5.7, Unicamente para contratos firmados en moneda extranjera.

*k*%

Cuando la empresa cuente con experiencia como asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

*khkk

Si el contrato lo ejecutd asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

*hkkkk

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempefié el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a mas de un
profesional, si asi correspondiese.

NOTA. Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada. Durante la evaluacion de las ofertas o en caso de adjudicacion se podra solicitar al Oferente que
presente el certificado o acta de recepcion definitiva o las certificaciones de trabajos de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad

contratante.

ESTA EXPERIENCIA DEBE CONTAR CON FOTOCOPIAS DE RESPALDO PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

(Firma del Representante Legal del Oferente)
(Nombre completo del Representante Legal)
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Formulario EQU-1

Equipos

El Oferente debe indicar la disponibilidad de equipos para la ejecucion de la Obra, tomando en cuenta los equipos
requeridos que se indican en el inciso (e) de la clausula 6.6.6 de la Seccién I.

NO

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

CARACTERISTICAS

Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada
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Formulario PER-1

Calificaciones del Personal Clave

El Oferente debera completar una planilla para cada una de las posiciones requeridas en el inciso (f) de la clausula 6.6.6

de la Seccion I.

El personal requerido debera desempefiarse a tiempo completo durante la ejecucidn de la obra o sus prérrogas, de ser
necesario. En caso de requerir su reemplazo, el personal de reemplazo debera tener un perfil profesional igual o superior
al presentado inicialmente en el contrato. Se debe informar de este cambio con 30 dias de anticipacion al SUPERVISOR

con la debida comprobacidn de la causa por la que se esta realizando el cambio.

Si el personal clave ofertado en primera instancia no cumple con los requisitos solicitados, el Oferente podra presentar
otro personal alternativo en el plazo indicado por el Contratante; si el incumplimiento persiste, la oferta sera rechazada.

Posicion para la que es propuesto el profesional

Nombres y Apellidos:

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

N° Cédula de Identidad o Pasaporte

Direccion:

Teléfono:

Correo Electrénico:

FORMACION PROFESIONAL

Estudios realizados

Especialidad
o Area

Entidad Educativa/Universidad

Fecha de Emision del
Titulo (Mes/Afio)

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Cargo
Ocupado

Obijeto de la Obra Nombre de la

(breve descripcion de la Empresa para la
Obra, el lugar de ejecucion, Ue prestd el
y otros que identifiquen quep

similitud con este proyecto) Servicio

Monto del
contrato

Duracion del trabajo

Desde Hasta
(mes/afio) | (mes/afio)

Total
Meses

Con mi firma, comprometo mis servicios profesionales con la empresa

contrato para la Obra de:

con la entidad:

en caso de que suscriba el

Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada.

Firma del Profesional®:

Lugar y Fecha:

1 En caso de que el profesional no firme este formulario, debera acompafiarse la autorizacion expresa para el firmante.

32



Oferta Técnica

[Incluir una descripcién de la metodologia de construccién, los equipos, el personal, el programa de movilizacion y
ejecucion de las obras, cronograma de avance fisico y financiero, etc, conforme a lo solicitado en la subclausula 6.6.4.
de la Seccion 1.]

33



Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito?

(Incluir y completar conforme se requiera)

Sefiores:

Presente.

Ref.: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE LINEA DE CREDITO DE LA EMPRESA

De nuestra consideracion:
Mediante la presente, el BanCo..........cccccevevveiiervce e CERTIFICA QUE:

LA EMPIESAS......cocveveeeveriteiceeetet sttt ettt como cliente de esta Institucién bancaria, tiene los
méritos necesarios para acceder a una Linea de Crédito hasta la suma de Lempiras (HNL) [indicar el monto y en cifras y
letras], o su equivalente en USD, y cuya disponibilidad serd aprobada en el caso de adjudicarse el contrato de obras
correspondiente a la Solicitud de Ofertas para [indicar el nombre del trabajo], a ser contratado por

[indicar el nombre del Contratante]; sin ninguna otra condicién o requerimiento previos; y, siempre que
nuestro cliente considere necesario el acceso a este crédito para cumplir dicho Contrato de Obras.

Extendemos este certificado en [indicar el lugar], a los [indicar el dia] dias del mes de
[indicar el mes], del [indicar el afio].

[Ciudad y Pais]

Firmay Nombre del Representante Legal del Banco

2 Este formulario sirve de modelo y su contenido podra corresponder al de formatos estandar de las entidades financieras que emite el
documento. No se aceptaran certificados sujetos al cumplimiento de condiciones.

3 En caso de que la empresa haga parte de un consorcio debe afiadirse lo siguiente “como socio de la asociacién (Indicar nombre de
la asociacion)”
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Declaracion de Desempefio ASSS

[El siguiente cuadro debera ser llenado por el Oferente, cada miembro de una Asociacion
y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Oferente: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, afio]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar nimero y descripcion]]

Pagina [insertar nimero de pagina] de [insertar nimero total] paginas

Declaracion de Desempefio Ambiental, Social,
y de Seguridad y Salud en el Trabajo

O  Nosuspension o rescision del contrato: Ningtn Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato ni ha cobrado
la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempefio ambiental, social, de seguridad
y salud en el trabajo (ASSS) conforme a lo especificado en la sub-clausula 6.5.8. de la Seccion | de la SDO.

O Declaracion de suspension o rescisioén del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido (s) o
terminado (s) y / 0 Seguridad de Desempefio cobrada por un Contratante por razones relacionadas con el desempefio
ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) conforme a lo especificado en la sub-clausula 6.5.8. de la
Seccidn | de la SDO.

Suspension o Monto total del
Y. contrato (valor actual,
Afio ngrr?ig?g';n Identificacion del Contrato moneda, tipo de
contrato cambio y equivalente
en dolares)
[indicar [indicar monto o | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del [indicar monto]
ano] porcentaje] contrato/ nimero y cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las razones
principales, por ej. faltas en materia VBG /EAS]

[indicar [indicar monto o | Identificacién del Contrato: [indicar el nombre complete del [indicar monto]
afo] porcentaje] contrato/ nimero y cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccidn del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las razones
principales]

[indicar todos los contratos concernientes]

Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempefio en materia ASSS
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Monto Total del
Contrato (Valor
actualizado, moneda,

Afo Identificacion del Contrato
tipo de cambio y
equivalente en USD)
[indicar | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ nmero y [indicar monto]
afio] cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccién del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las razones principales, por €j. faltas en
materia VBG /EAS]
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Declaracidn de Elegibilidad/Inhabilidades

Yo (Nombre del Representante Legal) _ , con documento nacional de
identificacion namero , en mi caracter personal y de
representante legal de (Nombre de la empresa) , certifico y declaro lo siguiente:

Que el suscrito y/o mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores,
funcionarios o accionistas:

i.  No tenemos relacion alguna ni nos hemos visto involucrados en actividades relacionadas con el lavado
de activos y financiamiento del terrorismo, tampoco hemos incurrido en incumplimiento de la
legislacion nacional o internacional relacionada;

ii.  No nos encontramos en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidacion o interdiccion judicial;

iii.  No tenemos conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y
Datos del proceso de seleccién mediante el cual resultamos adjudicados;

iv.  No nos encontramos incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del Banco Mundial u otra lista de
inelegibilidad;

v. No hemos sido declarados culpables de delitos o sanciones vinculadas con Précticas Prohibidas por
parte de la autoridad competente.

vi.  No nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren
los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado de la RepuUblica de Honduras.

Asimismo, autorizo al Comprador/Cliente/Contratante y al ente financiador (el Banco) para que realicen las
verificaciones que considere pertinentes con el fin de corroborar lo arriba mencionado con cualquier sistema
de busqueda o base de datos de la que el Comprador/Cliente/Contratante o el Banco disponga para tales fines,
asi como con cualquier autoridad competente que se estime necesario.

Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi representada y
manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilicita.

Declaramos adicionalmente que se dard aviso inmediato al Contratante y al Banco en caso de que en un
momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas.

Aceptamos que el Comprador/Cliente/Contratante tendrd el derecho de excluirnos de este proceso si la
informacién proporcionada en esta Declaracion Jurada es falsa o si el cambio de condicién ocurre en un
momento posterior a la entrega de esta Declaracion Jurada.

Oferente:  (Nombre completo del oferente)

Nombre: (Nombre completo de la persona que firma)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados).

Fecha: (dia, mesy afio en que se firma la oferta)

37



Seccion II1. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y los otros
documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento integral que establece claramente los derechos y
obligaciones de ambas partes.
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1.

Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

1.1

A. General

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@)

(b)

(©

(d)

©)

()

@

(h)

(i)

)

(k)

0

(m)

El Monto Aceptado del Contrato es el monto aceptado en
la Carta de Aceptacidn para la ejecucion y terminacién de
las Obras y la correccidn de cualquier defecto.

El Programa de Actividades es el programa de actividades
que comprende la construccién, instalacion, pruebas y
entrega de las Obras en un contrato por suma global. El
Programa de Actividades incluye una suma global para cada
actividad, el cual sera utilizado para valoraciones y para
determinar los efectos de las variaciones y los efectos que
ameritan compensacion.

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por
el Contratante y el Contratista para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 23de estas CGC,

Banco significa la institucion financiera designada en las
CEC.

La Lista de Cantidades es la lista que contiene las cantidades
y precios que forman parte de la Oferta en un contrato basado
en la medicion de cantidades de obra.

Eventos que ameritan compensacion son los definidos en la
clausula 41 de estas CGC.

La fecha de terminacién es la fecha de terminacién de las
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subclausula 52.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

El Contratista es la parte cuya Oferta para la ejecucién de las
Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento entregado por
el Contratista al Contratante.

El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del Contrato
establecido en la Carta de Aceptacion y subsecuentemente,
segun sea ajustado de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

Dias significa dias calendarios; meses significa meses
calendarios.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.
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(n)

(©)

()

(@

Q)

(©)

(®)

(u)

v)

(w)

)

v)

@
(aa)
(bb)

(cc)

Defecto es cualquiera parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 33.1 de las CEC y calculado a
partir de la Fecha de Terminacion.

Los planos significan, los planos de las Obras estipulados en
el Contrato y cualquier otro plano o modificacién hecho por (o
en nombre de) el Contratante de conformidad con las
disposiciones del Contrato, incluyendo los calculos y otra
informacion proporcionada o aprobada por el Gerente de
Obras para la ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucidn de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para
la construccidn de las Obras.

“Por escrito” significa escrito a mano, a maquina, impreso
0 creado electronicamente y que constituya un archivo
permanente;

El precio inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion es la fecha en que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podrd ser modificada
Unicamente por el Gerente de Obras mediante una prérroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o biolégica.

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los informes de investigacién del Sitio de las Obras son los
informes incluidos en los documentos de licitacion que
describen con precision y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo del Sitio de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquiera modificacién o adicién
hecha o aprobada por el Gerente de Obras.
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2.

3.

Interpretacion

Idiomay Ley

Aplicables

2.1

2.2

2.3

3.1

(dd) La Fecha de Inicio es la tltima fecha en la que el Contratista

deberd empezar la ejecucion de las Obras y que estd
estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(ee) El Subcontratista es una persona, natural o juridica,

contratada por el Contratista para realizar una parte de los
trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las
Obras.

(Ff) Las Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe

disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccién o montaje de las Obras.

(99) Una Variacion es una instruccion impartida por el Gerente de

Obras que modifica las Obras.sp

(hh) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista

construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

(i) Suma Provisional significa un monto (si procede)

especificado como tal en el Contrato para la ejecucién de
cualquier parte especifica de las Obras.

Para la interpretacion de estas CGC, el singular significa también
el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa.
Los encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Gerente de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre
estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacién y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (aparte de las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Formulario del Contrato,

(b) Carta de Aceptacion,

(© Carta de Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

) Especificaciones,

(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades (o Programa de Actividades, en
contratos por suma global),

(i) Normativas de Salvaguardas Sociales y Ambientales, y

()] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique

que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en las
CEC.
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10.

11.

Decisiones del
Gerente de
Obras
Delegacion de
Funciones

Comunicaciones

Subcontratacion

Otros
Contratistas

Personal y
Equipos

Riesgos del
Contratante y del
Contratista

Riesgos del
Contratante

4.1

51

6.1

7.1

8.1

9.1

9.2

10.1

111

Salvo cuando se especifique algo diferente, el Gerente de Obras,
en representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

Salvo cuando se especifique algo diferente en las CEC, el Gerente de
Obras, después de notificar al Contratista, podra delegar en otras
personas, con excepcion del Conciliador, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier delegacién
de funciones, después de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor
una vez que sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Gerente de Obras, pero no podra ceder el Contrato sin la
aprobacion por escrito del Contratante. La subcontratacion no altera
las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podrd modificar la Lista de Otros
Contratistas y deberd notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave y utilizar los equipos
identificados en su Oferta para llevar a cabo las Obras, u otro personal
y equipos aprobados por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras
aprobara cualquier reemplazo de personal clave y equipos solo si sus
calificaciones o caracteristicas son iguales o superiores a las
propuestas en la Oferta.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante del equipo de trabajo del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
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12.

13.

14.

Riesgos del
Contratista

Seguros

Informes de
Investigacion del
Sitio de las Obras

11.2

12.1

13.1

13.2

133

13.4

135

14.1

disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la fecha de terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida
0 dafios como consecuencia de:

(@  undefecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b)  unevento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacién, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista, los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin que éstos sean los Unicos, las Obras, Planta, Materiales y Equipo).

El Contratista deberd contratar conjuntamente a nombre del
Contratista y del Contratante, seguros para cubrir durante el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los eventos que constituyen
riesgos del Contratista son los siguientes:

@ pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;
(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista deberd entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las pélizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de

investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el Contratista.
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16.
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18.

19.

20.

Construccioén de
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15.1

16.1

16.2

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

19.1

20.1

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

Estrategias de gestion y planes de implementacion para requisitos
ASSS: El Contratista no debera dar inicio a ninguna de las Obras,
incluida la movilizacion o las actividades previas a la construccion
(tales como el despeje restringido de carreteras de acceso, accesos al
Sitio y establecimiento del lugar de trabajo, investigaciones
geotécnicas o investigaciones destinadas a seleccionar elementos
auxiliares como canteras o zonas de extraccion de materiales), salvo
que el Gerente de Obras corrobore que se han implementado las
medidas adecuadas para abordar los riesgos e impactos ambientales,
sociales, de salud y de seguridad. Como minimo, el Contratista
aplicara las estrategias de gestion y planes de implementacion vy el
Cédigo de Conducta que se definen en el Plan de Gestién Ambiental
y Social (PGAS) de la Seccién V. El Contratista incluird todas las
actividades ASSS contempladas en el PGAS de la Seccion V, y
cualquier modificacion a ellas que autorice el Gerente de Obras, en el
Programa que debe presentar conforme a lo establecido en la clausula
CGC 25.

El Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras para su
aprobacion, las Especificaciones y los Planos de las obras
provisionales propuestas.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

La aprobacién del Gerente de Obras no liberara al Contratista de su
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucién de
las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacién para
dicho propésito.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en
la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.
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21.1

22.1

22.2

23.1

23.2

24.1

24.2

24.3

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista permitird y realizara todos los tramites para que sus
Subcontratistas o Consultores permitan que el Banco y/o las personas
designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros
contables del Contratista y sus sub contratistas relacionados con la
ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. El Contratista,
Subcontratistas y Consultores debera prestar atencion a lo estipulado
en la subclausula 57.1, segin la cual las actuaciones dirigidas a
obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los
derechos de inspeccion y auditoria consignados en la subclausula
22.2 constituye una practica prohibida que podra resultar en la
terminacion del contrato (al igual que en la declaracién de
inelegibilidad de acuerdo a las “Regulaciones de Adquisiciones.

El Conciliador debera ser elegido conjuntamente por el Contratante y
el Contratista en el momento de expedicién de la Carta de
Aceptacion. Si por alguna razén, el Contratante no esta de acuerdo
con la designacion del Conciliador al momento de expedicion de la
Carta de Aceptacion, el Contratante solicitard que la Autoridad
Nominadora estipulada en las CEC designe al Conciliador dentro
de un periodo de 14 dias a partir del recibo de dicha solicitud.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no esta
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de comun
acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el Contratante y
el Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticion de cualquiera
de las partes, el Conciliador sera designado por la Autoridad
Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 dias siguientes
a la recepcion de la peticion.

Si el Contratista llegase a considerar que el Gerente de Obras ha
tomado una decision fuera de su nivel de autoridad definido por el
Contrato o que la decision fue errada, dicha decisién debera ser
remitida al Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la
notificacion de la decision por el Gerente de Obras.

El Conciliador debera comunicar su decision por escrito dentro de los
28 dias siguientes a su recepcion de la notificacion de una
controversia.

El Conciliador serd compensado por su trabajo, cualquiera que sea su
decision, por hora segun los honorarios especificados en los DDL y
en las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado
en las CEC y el costo serd sufragado por partes iguales por el
Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podra someter
la decision del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias siguientes
a la decision por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes
sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 dias
mencionado, la decision del Conciliador seré definitiva y obligatoria.
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24.4  Elarbitraje deberd realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje
publicado por la institucién denominada en las CEC y en el lugar
establecido en las CEC.

B. Control de Plazos

25.1  Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente de Obras,
para su aprobacion, un Programa en el que consten las metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion
de todas las actividades relativas a las Obras. En contratos por suma
global, las actividades incluidas en el programa deberan ser
consistentes con las actividades incluidas en el Programa de
Actividades.

25.2  El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

25.3  El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su
aprobacion, un Programa a intervalos iguales que no excedan el
periodo establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podré
retener el monto especificado en las CEC del préximo certificado de
pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a
la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado. En caso de contratos por suma global, el Contratista
debera proveer un Programa de Actividades actualizado dentro de
los 14 dias siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras lo haya
requerido.

25.4  La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no modificara
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de
Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberd
reflejar los efectos de las Variaciones y de los eventos compensables.

25,5 Informes de ASSS: EI Contratista debe presentar informes
mensuales de seguimiento ambiental y social al Contratante y
notificar inmediatamente al Gerente de Obras sobre los incidentes
en las siguientes categorias. Deberan proporcionarse al Gerente de
Obras detalles completos de dichos incidentes dentro del plazo con
él acordado.

(a) violacion confirmada o probable de cualquier ley o convenio
internacional;

(b) toda muerte o lesidn grave (que supongan tiempo perdido);

(c) efectos adversos de consideracién o dafios importantes
contra la propiedad privada (como accidentes de transito,
dafios por proyeccidn de rocas, trabajos fuera de los limites);

(d) contaminacidn considerable de acuiferos de agua potable, o
dafios o destruccion de especies exdticas o en peligro de
extincion o habitats poco frecuentes o amenazados (incluidas
las areas protegidas);

46



26.

27.

28.

29.

30.

Prorroga de la
Fecha Prevista
de Terminacion

Aceleracion de
las Obras

Demoras
ordenadas por el
Gerente de
Obras

Reuniones
Administrativas

Advertencia
Anticipada

26.1

26.2

27.1

27.2

28.1

29.1

29.2

30.1

(e) toda acusacion de acoso sexual o conductas sexuales
indebidas, maltrato o corrupciéon de menores, u otras
violaciones que involucren a menores de edad.

El Gerente de Obras deberda prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacién cuando se produzca un evento compensable o0 se ordene
una Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte medidas
para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos pendientes y le
genere costos adicionales.

El Gerente de Obras determinard si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras
una decision sobre los efectos de una Variacién o de un evento
compensable y proporcione toda la informacién de soporte. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no
serd considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
debera solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion serd modificada como corresponda y confirmada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas valoradas del Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
tratardn como Variaciones.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacién o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la
otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones seré la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre la posibilidad de futuros eventos especificos o circunstancias
que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio
del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion
de los efectos esperados en el Precio del Contrato y en la fecha de
terminacion a raiz del evento o circunstancia. El Contratista debera
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31.

32.

33.

34.

35.

Identificacién de
Defectos

Pruebas

Correccién de
Defectos

Defectos no
corregidos

Precio del Contrato

30.2

proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea

razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante de
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente

ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

31.1

321

33.1

33.2

34.1

El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista.
El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice
un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba
cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera
tener algun defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de
verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que
los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las
muestras. Si no se encuentra ningln defecto, la prueba se
considerara un Evento Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos
de que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras queden
defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente de
Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras, este Gltimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
deberéa pagar dicho monto.

D. Control de Costos

35.1

35.2

35.3

En el caso de un contrato basado en la medicién de cantidades de
obra, la Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del
Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista

de Cantidades.

En el caso de un contrato por suma global, el Contratista debera
incluir en el Programa de Actividades, los precios de las
actividades que se desarrollaran para la ejecucion de las Obras.
El Programa de Actividades se usa para monitorear y controlar
la ejecucion de las actividades. Los pagos al Contratista

dependen del avance de dichas actividades.

Las Sumas Provisionales se usaran, total o parcialmente,
solamente de conformidad con las instrucciones del Gerente de
Obras, y el Precio del Contrato se ajustara en forma acorde. La
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37.
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Variaciones

36.1

36.2

37.1

37.2

37.3

374

37.5

37.6

suma total pagada al Contratista incluird Unicamente los montos
correspondientes a trabajos a que se refiera la Suma Provisional
que indique el Gerente de Obras. A solicitud del Gerente de
Obras, el Contratista presentara cotizaciones, facturas,
comprobantes y cuentas o recibos para fines de verificacion

Para contratos basados en la medicién de cantidades de obra:

a. Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas
de 25 por ciento de la especificada en la Lista de Cantidades
para un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda
el 1 por ciento del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de
Obras ajustara los precios para reflejar el cambio.

b. El Gerente de Obras no ajustard los precios debido a
diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio
Inicial del Contrato en mas del 15 por ciento, a menos que
cuente con la aprobacion previa del Contratante.

c. Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

En el caso de contratos por suma global, el Contratante debera

ajustar el Programa de actividades para incorporar las

modificaciones en el Programa o método de trabajo que haya
introducido por su propia cuenta. Los precios del Programa de

Actividades no sufrirdn modificacion alguna cuando el Contratista

introduzca tales cambios.

Todas las Variaciones deberdn incluirse en los Programas
actualizados y en caso de contratos por suma global, deberan
incluirse en el Programa de Actividades que presente el
Contratista.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberé
presentarle una cotizacion para la ejecucién de una Variacion. El
Gerente de Obras debera analizar la cotizacion antes de ordenar la
Variacion que el Contratista deberd proporcionar dentro de los
siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor
si el Gerente de Obras asi lo hubiera determinado.

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la Variacion y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion
de los efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacién no
permite obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos,
no se solicitara cotizacion alguna y la Variacion se considerara
como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

En el caso de contratos basados en la medicidn de cantidades de
obra, cuando los trabajos correspondientes a la Variacion
coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a
juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario
de ejecucién no produce cambios en el costo unitario por encima
del limite establecido en la Subclausula 36.1, para calcular el valor
de la Variacion se usard el precio indicado en la Lista de
Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o
el calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades,
el Contratista deberd proporcionar una cotizacion con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.
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38. Proyecciones de 38.1
Flujo de Efectivos

39. Certificados de

1
Pago 39

39.2
39.3

39.4

39.5

39.6

40.  Pagos 40.1

40.2

40.3

40.4

41, Eventos 41.1
Compensables

Cuando se actualice el Programa, o en caso de contratos por suma
global, el Programa de Actividades, el Contratista deberd
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del
flujo de efectivos.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas.

El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Gerente de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera:

a. En el caso de contratos basados en la medicién de
cantidades de obra, el valor de las cantidades terminadas
de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.

b. En el caso de contratos por suma global, el valor de los
trabajos ejecutados comprenderd el valor de las actividades
terminadas incluidas en el Programa de Actividades.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que
se hubiera certificado anteriormente en consideracion de
informacidn mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 45 dias
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite
un pago atrasado, en el pago siguiente debera pagarle al
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculard
a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la
tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una
de las monedas en las cuales se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o
un Arbitro, se le pagara interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta clausula. El interés se
calculard a partir de la fecha en que se deberia haber certificado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuardn en las proporciones de las monedas que comprenden
el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio o tarifa y se entendera que estan cubiertos en
otras tarifas y precios en el Contrato.

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

@) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de

Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 20.1 de las CGC.
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42.

Impuestos

41.2

41.3

41.4

42.1

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de

tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los

Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para le ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Gerente del Proyecto ordena al Contratista que ponga

al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente
que los mismos no presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una

subcontratacion.

f Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo

que razonablemente se podia inferir antes de la emision de
la Carta de Aceptacidn, a partir de la informacion emitida
a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion
del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(9) El Gerente de Obras imparte una instruccién para lidiar

con una condicion imprevista, causada por el Contratante,
o0 de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de

servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme
a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los

riesgos del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la

emisién del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminacion, se podra aumentar el Precio del Contrato y/o se
podra prolongar la Fecha Prevista de Terminacion. EI Gerente de
Obras decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion
deberd prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluard y ajustara
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de
Obras no considerase la estimacién del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparara su propia estimacién y ajustar el
Precio del Contrato conforme a ésta. EI Gerente de Obras
supondra que el Contratista reaccionara en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los

impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
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presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Gltimo
Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la clausula 44 de las
CGC.

43. Monedas 43.1  Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del
pais del Contratante estipulada en las CEC, los tipos de cambio
que se utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran los
estipulados en la Oferta.

44. Ajustes de Precios 44.1  Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, Unicamente si asi se estipula en las CEC.
En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago,
antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberan
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los
montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del
Contrato se aplicara por separado una férmula similar a la
siguiente:

Pc =Ac+Bc (Imc/loc)

en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porcién del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

Acy Bc son coeficientes® estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica
"' e

Inc  eselindice vigente al final del mes que se factura, e lq es el indice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de
la apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda

[IP%1]

C

44.2  Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en
un calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer un
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el
valor del indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo
debido a fluctuaciones en los costos.

45. Retenciones 45.1  El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista
la proporcion estipulada en las CEC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente.

45.2  Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de
Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras
de conformidad con la Subclausula 51.1 de las CGC, se le
pagara al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad
cuando haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por
Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los
defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este

°La suma de los dos coeficientes, A y Be, debe ser igual a | (uno) en la férmula correspondiente a cada
moneda. Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las
diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general
representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u
otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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46.

471.

48.

49,

Liquidacion por
Dafios y Perjuicios

Bonificaciones

Pago de Anticipo

Garantias

46.1

46.2

47.1

48.1

48.2

48.3

49.1

periodo han sido corregidos. El Contratista podra sustituir la
retencion con una garantia bancaria “contra primera solicitud”.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme a la tarifa por dia establecida en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total de dafios y
perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las CEC.
El Contratante podra deducir dicha indemnizacién de los pagos
que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios no
afectard las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
deberd corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subclausula 40.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacién que se calculara a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que
se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion
de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminacion. El Gerente de Obras debera certificar que se han
terminado las Obras aun cuando el plazo para terminarlas no
estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacién por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas
del anticipo. La garantia deberd permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
garantia serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengard
intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
Equipos, Planta, Materiales y gastos de movilizacion que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracién de los trabajos
realizados, Variaciones, Ajuste de Precios, Eventos
Compensables, bonificaciones, o liquidacién por dafios y
perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco o compafiia aseguradora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
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50.  Trabajos por dia 50.1
50.2
50.3
51.  Costode 51.1

Reparaciones

pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento sera hasta la recepcion definitiva de la obra.

Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por dia indicadas en
la Carta de Oferta se aplicaran sélo cuando el Gerente de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la
ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. ElI Gerente de Obras debera verificar y firmar
dentro de los dos dias siguientes después de haberse realizado el
trabajo todos los formularios que se llenen para este propdsito.
Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios correspondientes.

El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del periodo de responsabilidad por
defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

52. Terminacioén de 52.1
las Obras

53.  Recepciéndelas 531
Obras

54, Liquidacion Final

54.1

55. Manuales de 55.1
Operacion y de

Mantenimiento 55 9

Cuando el Contratista considere que ha terminado las Obras, le
solicitara al Gerente de Obras que emita un Certificado de Terminacién
de las Obras y el Gerente de Obras lo emitird cuando decida que las
Obras estan terminadas.

El Contratante tomard posesion del Sitio de las Obras y de las Obras
dentro de los siete dias siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras
emita el Certificado de Terminacion de las Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. EI Gerente de Obras emitird un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 dias siguientes
a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste
estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de
Obras debera emitir y hacer llegar al Contratista, dentro de dicho plazo,
una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones
que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a
presentar el estado de cuenta final ain no fuera satisfactorio a juicio del
Gerente de Obras, éste decidira el monto que debera pagarse al
Contratista, y emitira el certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacién y
mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionard en las
fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC, segin lo estipulado en la
subclausula 55.1 de las CGC, o no son aprobados por el Gerente de
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56.1

56.2

56.3

56.4

56.5

57.1

58.1

Obras, éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos
que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podra rescindir el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn los
siguientes sin que éstos sean los Unicos:

(@ el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de
las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en
liquidacion por causas distintas de una reorganizacion o fusion
de sociedades;

(d) el Contratante no efectlia al Contratista un pago certificado por
el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguientes a la fecha
de emisidn del certificado por el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir
un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a
corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el
Gerente de Obras en la notificacion;

()] el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;,

() el Contratista ha demorado la terminacién de las Obras por el
namero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por
concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas al competir por el Contrato o en su
ejecucion segun lo estipulado en la Subclausula 57.1 de las
CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de
Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las
indicadas en la Subclausula 56.2 de las CGC arriba, el Gerente de
Obras deberéa decidir si el incumplimiento es o no fundamental.

No obstante, lo anterior, el Contratante podra rescindir el Contrato por
conveniencia en cualquier momento.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

El Banco exige el cumplimiento de sus directrices de lucha contra
la corrupcién y de sus politicas y procedimientos de sanciones
vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco
Mundial, conforme se establece en el Anexo A de estas Condiciones
Generales

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados
por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha
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58.2
59. Derechos de 59.1
Propiedad
60.  Liberacion de 60.1
Cumplimiento
61.  Suspension del 61.1

Préstamo o
Crédito del Banco

de emision de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en
las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se
hubieran terminado. No correspondera pagar indemnizaciones
adicionales por dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del
Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacién del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos
los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionales y las Obras se consideraran de
propiedad del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier
otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Gerente de Obras debera certificar la frustracion del
Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a
la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
frustracion, debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpPromisos.

En caso de que el Banco Mundial suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo o Crédito, parte del cual se destinaba a
pagar al Contratista:

(@ El Contratante estd obligado a notificar al Contratista sobre dicha
suspension en un plazo no mayor a 7 dias contados a partir de la
fecha de la recepcion por parte del Contratante de la notificacion
de suspension del Banco Mundial.

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan
dentro del periodo de 28 dias para efectuar los pagos, establecido
en la Subclausula 40.1, el Contratista podra emitir
inmediatamente una notificacién para terminar el Contrato en el
plazo de 14 dias.
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ANEXO A
A LAS CONDICIONES GENERALES

Politica del Banco. Practicas corruptas y fraudulentas

(El texto de este anexo no debe ser modificado).

Normas para la Adquisicidn de Bienes, Obras y Servicios Distintos de los de Consultoria en el Marco
de Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones de la AIF por Prestatarios del Banco Mundial, con
fecha de enero de 2011:

“Fraude y Corrupcién:

1.16 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos
concedidos por el Banco), los Oferentes, los proveedores, los contratistas y sus agentes
(hayan sido declarados o no), los subcontratistas, los subconsultores, los prestadores de
servicios o los proveedores, y su respectivo personal, observen las mas estrictas normas
de ética durante el proceso de adquisiciones y la ejecucion de contratos financiados por
el Banco®®. Para dar cumplimiento a esta politica, el Banco:

a)  Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicién, las expresiones
que se indican a continuacion:

i) Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepcion o
la solicitud, ya sea directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor a
cambio de influir indebidamente en la actuacion de otra parte*.

i)  “Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier accion u omision,
incluida una declaracion engafiosa, que a sabiendas o temerariamente
induzca o intente inducir a error a una persona con el propdésito de obtener
un beneficio financiero o de otra indole, o de eludir una obligacion®.

iii)  Por “practica de colusion” se entiende un arreglo de dos o mas partes
disefiado para lograr un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar de
manera inapropiada las acciones de otra parte®2.

iv)  Por “practica COErcCitiva” se entiende el dafio o las amenazas para dafiar, directa o
indirectamente, a cualquier parte, o las propiedades de una persona, con el fin de
influenciar de manera inapropiada sus actuaciones®*.

10 En este contexto, se considera inadecuada cualquier medida para ejercer influencia en el proceso de

adquisiciones o la ejecucion del contrato a fin de obtener una ventaja indebida.

u A los efectos de este inciso, “otra parte” se refiere a un funcionario ptblico que desempefie

funciones relacionadas con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato. En este contexto,

“funcionario publico” incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones

encargadas de tomar o revisar decisiones inherentes a las adquisiciones.

12 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario publico; los términos “beneficio” y

“obligacion” se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato; y la “accion u

omision” tiene como fin influenciar el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato.

18 A los fines de este inciso, el término “partes” se refiere a los participantes del proceso de

adquisiciones (incluidos los funcionarios publicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través

de otra persona o entidad que no participen en el proceso de adquisiciones o de seleccion, simular una

competencia o establecer precios de Oferta a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los

precios de la Oferta del otro o de otras condiciones relacionadas.

14 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la
ejecucion de un contrato.
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V) Por “practica de 0bStruccion” se entiende

aa) ladestruccidn, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberados de pruebas
importantes para la investigacion, o formulacidn de declaraciones falsas a los
investigadores con la intencidn de impedir sustancialmente una investigacion
del Banco referente a acusaciones sobre practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o de colusion; o amenaza, acoso o intimidacion de una parte con el
proposito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos
pertinentes a la investigacion, o que lleve adelante la investigacion;

bb)  acciones con la intencién de impedir sustancialmente el ejercicio de los
derechos del Banco de realizar auditorias o acceder a informacion conforme
al parrafo 1.16 e) a continuacion.

b) Rechazara toda propuesta de adjudicacién si determina que el Oferente seleccionado para
dicha adjudicacién, o cualquiera de los miembros de su personal, 0 sus agentes, 0 sus
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores 0 sus respectivos
empleados han participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas, de colusién o de obstruccién para competir por el contrato de que se trate.

c) Declarara viciada la adquisicién viciada y anulard la parte del préstamo asignada a un
contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un
beneficiario de alguna parte de los fondos del préstamo han participado en précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion o de obstruccion durante las adquisiciones o
la ejecucidn del contrato en cuestidn, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas
y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situacion cuando estas
ocurrieron, incluyendo no informar al Banco oportunamente al momento en que se tomé
conocimiento de dichas préacticas.

d) Sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de
sanciones vigente del Banco'®, incluyendo declarar a dicha firma o persona inadmisible
publicamente, en forma indefinida o durante un periodo determinado para lo siguiente: i)
obtener la adjudicacion de un contrato financiado por el Banco; y ii) ser nominada?®;

e) Requerird la inclusion en los documentos de licitacion y en los contratos financiados por
préstamos del Banco de una clausula que exija que Oferentes, proveedores y contratistas, y
sus respectivos subcontratistas, agentes, personal, consultores, prestadores de servicios o
proveedores, permitan que el Banco inspeccione todas sus cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentacion de ofertas y la ejecucién de contratos, y que
sean examinados por auditores designados por el Banco”.

15

16

Una firma o persona podré ser declarada inelegible para obtener la adjudicacion de un contrato
financiado por el Banco: i) tras la finalizacién de los procedimientos de sanciones del Banco de
acuerdo con sus régimen de sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la inhabilitacion
cruzada acordada con otras Instituciones Financieras Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales
de Desarrollo) y la aplicacion de procedimientos de sanciones para adquisiciones administrativas e
institucionales del Grupo Banco Mundial en casos de fraude y corrupcidn; y ii) como resultado de una
suspension temporal o suspension temporal anticipada en relacion con un procedimiento de sanciones
en curso. Consultar la nota al pie 14 y el parrafo 8 del anexo 1 de estas Normas.

Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios nominado (se utilizan
diferentes nombres segun el documento de licitacién del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido
por el Oferente en su solicitud de precalificacion u Oferta por aportar experiencia y conocimientos
técnicos especificos y esenciales que le permiten al Oferente cumplir con los requisitos de calificacion
para la Oferta particular; o ii) ha sido designado por el Prestatario.
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Seccion IV. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC1.1(d) La Institucion Financiera es Asociacion Internacional de Fomento (AIF).
CGC 1.1 (h) Se suscribira un Contrato.
El Contratante es: Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG) a
CGC1.1(n) través del Proyecto Integrando la Innovacion para la Competitividad Rural en Honduras
(COMRURAL) I
La Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las Obras es: 180 dias Calendario (6 meses) a
CGC 1.1(v) : ol L
partir de la recepcion de la Orden de Inicio
CGC 1.1(y) El Gerente de Obras es: (se notificara al adjudicar el contrato)
El Sitio de las Obras esta ubicado en la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura'y
CGC 1.1 (aq) Ganaderia (SAG), Colonia Loma Linda, Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazan,
edificio de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, Ala Este, Tercer Nivel.
La Fecha de Inicio sera indicada en la Orden de Inicio que sera emitida por el Contratante, una
vez cumplidas las condiciones siguientes:
CGC 1.1 (dd) () Suscripcion del contrato.
(1) Designacion del Gerente de Obra por el Contratante (Supervision).
(1)  Entrega del anticipo si éste hubiera sido solicitado oportunamente y entrega de la Carta
de Garantia Bancaria respectiva.
Las Obras consisten en: Acondicionamiento o remodelacion del ala izquierda del tercer nivel
del edificio Central de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, afectando directamente el area
donde se encuentran las oficinas de Unidad Administradora de Proyectos (UAP), Unidad de
CGC 1.1 (hh) Planeacién y Evaluacién de la Gestion (UPEG), entre otras, con el propésito de mejorar las
condiciones laborales del personal, modernizar los espacios, eliminando paredes y estructuras
de cielo falso de materiales obsoletos y nocivos para la salud, y dejar una correcta distribucién
del area disponible.
CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad de las Obras son:
' NO APLICA
Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
CGC 2.3 (i) e EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)
¢ EL COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL.
El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es Espafiol.
CGC3.1
La ley que gobierna el Contrato es la Ley de la Republica de Honduras.
CGC5.1 El Gerente de Obras NO PODRA delegar alguno de sus deberes y responsabilidades.
CGCs8.1 Lista de Otros Contratistas: NO APLICA.
Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(@) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 100% del valor total del contrato,
franquicia o deducible no mayor al 15% del monto del contrato.
(b) para pérdida o dafio de equipos: 100% del valor total del equipo asignado a la obra, franquicia
0 deducible no mayor al 15% del monto de contrato
CGC 131 (c) paralesiones personal o muerte:

(i) de los empleados del Contratista: Por lo menos el equivalente al minimo de las
compensaciones exigidas en la ley del pais del Contratante por seguro de vida, salud,
accidentes, viajes u otro seguro sea apropiado.

(if) de otras personas: Por lo menos el equivalente al minimo de las compensaciones
exigidas en la ley del pais del Contratante.

59




Los seguros a ser contratados por el Contratista deberan cubrir el periodo comprendido entre la
Fechade Inicioy la fecha de firma del Acta de Recepcidn Definitiva (30 dias después de la recepcion
provisional, de acuerdo a lo indicado en la CEC 53.1). No obstante, los empleados del Contratista
que se desempefien en el Sitio de las Obras en cualquier momento antes de la finalizacion del
Periodo de Responsabilidad por Defectos deberan estar cubiertos con el seguro indicado en el
numeral (c)(i) de esta clausula.

CGC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: los Planos, las Especificaciones Técnicas
y el PGAS.

CGC20.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n): la misma fecha de la Orden de
Inicio.

CGC23.1yCGC
23.2

La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Camara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa.

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: determinados por los

CGC24.3 . . ;
aranceles de la instancia correspondiente.
Los procedimientos de arbitraje seran los de la Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa
CGC244 y los procedimientos seran los establecidos en la legislacién nacional.
El lugar de arbitraje seré: REPUBLICA DE HONDURAS — CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
B. Control de Plazos
CGC 251 El Contratista presentarda un Programa para la aprobacion del Gerente de Obras
' (SUPERVISOR) dentro de 15 (quince) dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.
Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 (treinta) dias.
CGC25.3 El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado sera: 2.52%
por cada semana o fraccion de semana.
C. Control de la Calidad
El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365)
CGC33.1 dias calendario a partir de la Fecha de Terminacién de las Obras (Recepcion Provisional
de las Obras).
D. Control de Costos
CGC 35.1 El Contrato es un contrato “basado en la medicién de cantidades de obra”.
En caso de renuncia al anticipo previsto en la CEC 48.1, las cuentas se presentaran
CGC39.1
mensualmente.
Los pagos se realizaran en Lempiras.
CGC43.1 Los documentos a presentar para efectuar el trdmite de pago serdn indicados por la Unidad
Financiera del Proyecto ComRural previo a la firma del contrato.
CGC44.1 No Aplica
CGC45.1 La retencion sera del 5% de cada pago.
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado
de Terminacion de las Obras se le reembolsara al Contratista la mitad del total retenido y la otra
mitad quedaré retenida hasta que finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos o, a opcion
del Contratista, podré ser reemplazada por una garantia bancaria “contra primera solicitud”.
Adicionalmente, el Contratista emitird una Garantia de Calidad de las Obras para garantizar el
CGC 45.2 cumplimiento de sus obligaciones durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.
La Garantia de Calidad de Obra debera tener una vigencia de 365 dias a partir de la fecha de la
Recepcion Provisional de la obra.
Para el Periodo de Responsabilidad por Defectos, que es de 365 dias, a través del Inspector
notificard al Contratista todos los defectos que tenga en su conocimiento antes de que finalice este
Periodo.
CGC 46.1 El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0.36% del

precio del Contrato por dia de retraso.
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El monto TOTAL de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras no podra
exceder el 7.2% del precio del Contrato.

CGC47.1

La bonificacion para la totalidad de las Obras es. NO APLICA

CGC 481

El pago por anticipo sera de: Hasta el veinte por ciento (20%) del precio del contrato

Se pagara al Contratista a mas tardar 30 (treinta) dias después de la presentacion de: (i) la Garantia
Bancaria de correcta inversién de Anticipo, y (ii) un Plan de Inversion del Anticipo que sea
satisfactorio para el Contratante. La Garantia Bancaria de Anticipo se presentarad en la forma de
garantia a primer requerimiento, con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion
inmediata, a nombre de la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia
(SAG), con vigencia hasta 30 dias posteriores a la Recepcion de Terminacion de la Obra.

El monto total del Anticipo sera descontado en cada planilla de avance en el mismo porcentaje del
Anticipo: 20% de cada pago.

El Contratista podra renunciar al anticipo sin que ello modifique ninguna de sus obligaciones bajo
el Contrato, mediante la presentacion de una nota original dirigida al Contratante previo a la firma
del Contrato, indicando que no requeriran el anticipo.

Los contratistas que no tomen anticipo deberan presentar solicitudes de pagos quincenales, como se
indica en la CEC 39.1

CGC49.1

El monto de la Garantia Bancaria de Cumplimiento es:

Diez por ciento (10%) del monto total del Contrato suscrito y su vigencia serd de cuatro meses
adicionales a la Fecha de Terminacién de las Obras (Recepcion Provisional de las Obras).

La Garantia Bancaria de Cumplimiento se presentara en la forma de una garantia bancaria a primer
requerimiento, renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata, a nombre de la Secretaria de Estado
en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG), con vigencia de tres meses adicionales a
la fecha de la terminacion de la obra.

La Garantia Bancaria de Cumplimiento deberd mantenerse vigente hasta cuatro meses adicionales
a la Fecha de Terminacion de las Obras. De darse un desfase en la emision y firma de las partes
del Acta de Recepcion de las obras, el Contratista debera ampliar la vigencia de la Garantia Bancaria
de Cumplimiento, debiendo renovarse antes del vencimiento.

E. Terminacién del Contrato

CGC53.1

Una vez que se hayan terminado las Obras y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de
Terminacién de las Obras, se suscribiré el Acta de Recepcidn Provisional de las Obras.

El Contratista tendr& un plazo de hasta 30 dias calendario contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisional para corregir todos los defectos que hayan sido identificados en ella.

Una vez corregidos esos defectos se suscribira, con la aprobacion del Gerente de Obras, el Acta de
Recepcion Definitiva de las Obras.

El beneficiario tomara posesién del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete dias
siguientes a la fecha del Acta de Recepcién Definitiva.

CGC54.1

Para el Periodo de Responsabilidad por Defectos, que es de 365 dias, se notificara al Contratista
todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad
por Defectos, y si no se detectaran otros defectos, procedera a la emision del Certificado de
Responsabilidad por Defectos.

En este periodo la responsabilidad del Contratista estara respaldada por la Garantia de Calidad
o por el valor retenido en la ejecucion del Proyecto.

CGC55.1

Los Manuales de Operacién y Mantenimiento deberan presentarse a mas tardar:
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30 (treinta) dias antes de la fecha de la terminacion de obras, incluyendo el plan de mantenimiento.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a més tardar: 30 (treinta) dias posteriores a la
fecha de terminacion de las obras.

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos actualizados finales y/o
los manuales de operacién y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de:

CGC55.2
0.5% del precio final del contrato. En vista de ser una obligacion contractual; mientras no se
entregue esta documentacion, no se liberara la garantia de cumplimiento de contrato.

CGC58.1 El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas, y que representa lo que le costaria

adicionalmente al Contratante su terminacion es 15%.
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Seccion V. Especificaciones Técnicas, Planos, Normativas de
Salvaguardas Sociales y Ambientales y Plan de Cumplimiento
Ambiental y Social (PGAS)

1. Especificaciones Técnicas
2. Listado de Planos
3. Normativas de Salvaguardas Sociales y Ambientales

4. Plan de Cumplimiento Ambiental y Social (PGAS)
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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROCESO: HN-SAG-483011-CW-RFB
OBRA MENOR DE REMODELACION UNIDAD ADMINISTRADORA DE
PROYECTOS Y OTRAS UNIDADES DE SERVICIOS DE LA SAG.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA

BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA:

Se formulé el acondicionamiento o remodelacién del ala izquierda del tercer nivel del edificio
Central de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, afectando directamente el area donde se
encuentran las oficinas de Unidad Administradora de Proyectos (UAP), Unidad de Planeacion y
Evaluacién de la Gestion (UPEG), entre otras, con el propdsito de mejorar las condiciones
laborales del personal, modernizar los espacios, eliminando paredes y estructuras de cielo falso
de materiales obsoletos y nocivos para la salud, y dejar una correcta distribucion del area
disponible.

El alcance de la obra contempla la demolicion de todas las paredes internas del ala, desmontaje
de todas las ventanas de celosias y sustitucién por ventanas de vidrio fijo para evitar las pérdidas
de enfriamiento de las nuevas unidades de A/C, remodelacion de modulos sanitarios, desmontaje
del sistema eléctrico obsoleto existente y suministro de nuevo sistema eléctrico desde la
acometida, paneles, circuitos, luminaria, etc., también se har4 cambio de las puertas las cuales
estan en su mayoria en mal estado, por puertas de vidrio y marcos de aluminio color negro,
divisiones internas de tabla yeso y vidro fijo con marcos de aluminio color negro, la instalacion
de una red de datos gque permitira conexion a red institucional mediante WIFI a todos los equipos
del personal y la habilitacion de una red publica para las visitas.

CONDICIONES

INSTALACIONES:

La SAG se compromete a reubicar con la debida antelacion al personal asignado en las oficinas a
intervenir, con el objetivo de asegurar la continuidad de los procesos institucionales. Asimismo,
garantizara que las instalaciones sujetas a remodelacion se encuentren totalmente despejadas y en
condiciones adecuadas para que la empresa adjudicada inicie sus labores conforme a lo
establecido en el cronograma de actividades y en los términos contractuales. Las instalaciones
estaran disponibles para su entrega al menos una semana antes del inicio de las obras

SOBRE EL CONTRATISTA

El Contratista, por cuenta propia, deberd mantener en su lugar y proteger de cualquier dafio directo
o0 indirecto, todas las instalaciones, paredes, edificios y otras estructuras, de la SAG. Sera
responsable y asumird por su cuenta todos los gastos directos o indirectos por cualquier dafio
causado a cualquiera de las estructuras mencionadas, sea que estas estén o no mostradas en los
planos. El Contratista debera emplear personal competente y de experiencia para brindar servicio
de vigilancia, control y seguridad durante las veinticuatro horas del dia.

Desde el inicio de la ejecucion de los trabajos y hasta el final de estas, el Contratista tendra la
responsabilidad de proteger a los peatones y a la propiedad de la SAG de riesgos o peligros
generados por los trabajos. Debera garantizar, asimismo el acceso facil y seguro de peatones y el
transito de vehiculos. Cualquier excavacion, materiales, desechos u obstrucciones que puedan
causar dafios a personas u objetos deberan protegerse con un cerco de acuerdo o cinta de
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advertencia preventiva amarilla, roja si es de peligro con instrucciones dadas por el Ingeniero
Supervisor de ser aplicable.

LIMPIEZA

Con relacién a la limpieza la empresa seré la responsable de su gestion. La SAG asignara un
espacio en el cual la empresa contratada podré destinar para descarga de materiales resultado de
la demolicion de la obra.

Durante el proceso el ambiente de trabajo se deberd mantener limpio, removiendo todos aquellos
materiales que ya no tengan aplicacion de los trabajos. El contratista tiene que presentar en un
término de 10 dias, después de la firma del contrato, un plan de manejo de personal, desperdicios
de materiales de construccion, control de polvo, control de aguas lluvias, sanitarios para personal.

El Contratista deberd entregar cada trabajo, interior, exterior y areas adyacentes completamente
limpios y a satisfaccion de LA SUPERVISION; lo anterior comprende, que los edificios, deberan
tener sus pisos, paredes, ventanas, puertas, contramarcos, muebles sanitarios, artesonados, etc.,
libres de sucio, manchas, grasas, clavos en paredes, residuos de formaletas, guias, basura,
escombros.

INSPECCION FINAL

En caso de que los materiales hayan sido suministrados y toda la labor se haya ejecutado, incluso
la limpieza final, conforme se haya dispuesto en el Contrato, todo ello de acuerdo con las
especificaciones, el Contratista comunicara por escrito a LA SUPERVISION que tal labor
esta completa y lista para la inspeccion final. Esta sera verificada por LA SUPERVISION y
por el usuario de la obra, dentro del término de 10 (diez) dias, contados a partir del recibo de la
notificacion.

SEGURIDAD
LISTA DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA TRABAJADORES DE
CONTRUCCION BASICA REQUERIDA.

Zapato o botas de seguridad. Es uno de los elementos obligatorios en toda obra.
Casco de Seguridad.

Chaleco refractivo o ropa de alta visibilidad

Lentes o gafas protectoras.

Mascarilla.

Tapones auditivos.

Arnés y linea de vida para trabajos en altura.

Guantes

O No gk~ wDdE

Los elementos de proteccion personal no eximen a los encargados de implementar medidas de
seguridad colectiva como sefializaciones, proteccion en los tableros eléctricos, extintores o
condiciones adecuadas en espacios comunes, de circulacion o de acopio de materiales (entre
otras). Por el contrario, los completan estas disposiciones y hacen que el ambiente laboral sea méas
seguro para todos.

CONDICIONES DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA FINAL: Colonia Loma Linda, Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco
Morazan, edificio de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, Ala Este, Tercer Nivel.
TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA: 180 dias Calendario (6 meses) a partir de la
recepcion de la Orden de Inicio

TIEMPO ADICIONAL DE ENTREGA: 10 dias habiles después del tiempo de ejecucion de la
Obra.
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LISTADO DE ITEMS Y CANTIDADES

ACTIVIDAD

UNID

CANTIDAD

PRELIMINARES

DESMONTAJE DE MUEBLES MODULARES

GLOBAL

1.00

1.01

DESMONTAJE DE PAREDES DE ALUMINIO Y
VIDRIO, INCLUYE PUERTA DE 1.00*2.10 M

M2

8.40

1.02

DESMONTAJE DE PARED DE PANELIT / TABLA
YESO

M2

423.61

1.03

DEMOLICION DE PARED
(BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)

M2

2.59

1.04

DESMONTAJE DE VENTANAS DE CELOSIAS Y
MARCOS DE ALUMINIO Y/O MADERA,
INCLUYE CORTINAS DE PVC (APROX. 33.00 M2)

M3

95.86

1.05

DESMONTAJE DE VENTANA CORREDIZA O FIJA
DE VIDRIO INCL. MARCOS DE ALUMINIO, PVC,
ENTRE OTROS

M2

38.18

1.06

DESMONTAJE DE BALCON

M2

6.44

1.07

DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE
CONTRAMARCOS

UND

29.00

1.08

DEMOLICION DE CIELO FALSO (TABLAYESO,
VINYL Y PVC), INCLUYE ESTRUCTURA Y
ACARREDO.

GLB

1.00

1.09

DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADQOS
INCLUYE (EVAPORADOR, CONDENSADOR,
SOPORTES, TUBERIAS DE COBRE Y DRENAJE),
INCLUYE SU CORRECTO ALMACENAMIENTO Y
PRESERVACION

UND

18.00

1.10

PICADO DE REPELLO, INCLUYE REPELLO CON
MORTERO 1:2 PREPARADO CON K-INTEGRAL Y
PULIDO CON ADMIX IM1

M2

23.93

1.11

DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA INCLUYE
31.69 ML DE MOLDURA DE CERAMICA DE
H=0.10 M.

M2

60.49
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DESMONTAJE DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y RED DE DATOS, INCLUYE:
(DUCTOS DE VENTILACION, VENTILADORES,

112 LAMPARAS, TOMACORRIENTES, JRD 20.00
INTERRUPTORES, RED DE DATOS, CENTROS DE
CARGA, GABINETES, REJILLAS,ETC.)
1.13 |DESMONTAJE DE INODOROS EN BANOS UND 5.00
1.14 |DESMONTAJE DE LAVAMANOS UND 4.00
1.15 |DESMONTAJE DE URINARIO UND 1.00

DEMOLICION DE MUEBLES DE MAMPARAS DE
1.16 |BANO, INCLUYE MUEBLES DE LAVAMANOS DE GLB 2.00
FORMICA'Y ESTRUCTURAS

DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BANO,
1.17 |INCLUYE: (PAPELERAS, JABONERAS, ESPEJOS, GLB 2.00
PORTA PAPEL HIGIENICO, TOALLERO, ETC.)

1.18 |DEMOLICION DE AZULEJO EN PARED M2 35.25
ACARREO DE MATERIAL CON VOQUETA 12 M3
1.19 Y CARGADORA M3 77.58

‘ ESTRUCTURAS DE CONCRETO

CASTILLO 15X15 CM, 4#3, #3@0.15CM,

2.00 CONCRETO 1:2:2

ML 5.40

CARGADOR 15X15 CM. 4#3, #3@0.15 CM,

201 CONCRETO 1:2:2

ML 1.15

BATIENTE LISO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 x
2.02 |0.15m, 2 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ML 83.87
ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO

PARED BLOQUE SIMPLE DE 15 CM, MORTERO

2.03 15 M2 2.10
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM
204 MORTERO DE 1:4 M2 259

REMODELACION
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ACTIVIDAD

UNID

CANTIDAD

3.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE
TABLA YESO, INCLUYE TAPADERA DE
TABLAYESO AL INICIO Y FINAL DE LA
SECCION MAS ANGOSTA DE LA PARED QUE
TERMINE EN VENTANA O PARED DE VIDRIO, Y
TODOS SUS ACCESORIOS PARA INSTALACION

M2

219.46

3.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE
MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO Y
VIDRIO CLARO DE 3/8", INCLUYE TODOS SUS
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION,
INCLUYE SANDBLAST CON DISENO DE 4
FRANJAS

M2

272.06

3.02

TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.15 M, CON
DECOPASTA COLOR BLANCO

ML

210.62

3.03

TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.40 M, CON
DECOPASTA COLOR BLANCO

ML

360.00

3.04

PREPARACION DE PAREDES DE BLOQUE
PREVIO A PINTURA, APLICACION DE MORTERO
JAMO O SIMILAR, INC. RESANE DE PAREDES
CON MORTERO 1:4 POR DESINSTALACION DE
TOMACORRIENTES, PICADO, REPELLO Y
PULIDO Y LIMPIEZA

M2

216.32

3.05

APLICACION DE PINTURA INTERIOR, ACRILICA
SATINADA PREPARADA CON SELLADOR,
LINEA SUPERIOR (SW-EXCELLO O SIMILAR),
DOS MANOS DE PINTURA

M2

799.24

3.06

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
EXTERIOR, ACRILICA MATE PREPARADA CON
SELLADOR, LINEA SUPERIOR (SW-EXCELLO),
DOS MANOS DE PINTURA

M2

186.08

3.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS
DE MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO Y
DOS HOJAS DE VIDRIO CLARO, UNAFIJUAY
UNA CORREDIZA, INCLUYE MALLA
MOSQUITERA CORREDIZA'Y TODOS LOS
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION

M2

107.20
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3.08

PUERTA DE MARCO DE ALUMINIO COLOR
NEGRO Y VIDRIO CLARO (1.00X2.10), APOYO
DE SUJECION Y TOPE DE PISO, BRAZO
HIDRAULICO, INCLUYE SANDBLAST Y TODOS
LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION

UND

30.00

3.09

PUERTA DOBLE DE MARCO DE ALUMINIO
COLOR NEGRO Y VIDRIO CLARO (2.50X2.75),
INCLUYE VIDRIO FIJO PARA COMPENSAR
ALTURA, RODAPIE, APOYO DE SUJECION Y
TOPE DE PISO, BRAZO HIDRAULICO Y TODOS
LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION

UND

2.00

3.10

PUERTA DE MADERA DE PINO DE 1.0X2.10 m,
INCLUYE CONTRAMARCO, MOCHETA LISA,
BARNIZ DE LINEA SUPERIOR DOS MANOS
APLICADO CON COMPRESOR, DEL COLOR QUE
SELECCIONARA SUPERVISION, LLAVIN TIPO
MANIJA ALTA CALIDAD, Y TODOS SUS
ACCESORIOS PARA INSTALACION

UND

5.00

3.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO
DE FIBRA MINERAL DE 1/2 PULG, 2X2', COLOR
CONCORDE, HORIZONTAL, INCLUYE
ESTRUCTURA'Y ANCLAJES DE PERFIL A LA
LOSA DE ENTREPISO

M2

674.27

3.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO
DE PVC, HORIZONTAL, COLOR BLANCO MATE,
INCLUYE ESTRUCTURA

M2

25.58

3.13

ESMERILADO Y PULIDO DE PISO DE GRANITO,
INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO, LIJADO Y
PULIDO HASTA LOGRAR BRILLO

M2

693.20

3.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE
PORCELANATO ANTIDERRAPANTE 0.60 M X
0.60 DE ALTO TRAFICO, MATE, EN BANOS,
INCLUYE NIVELACION

M2

25.58

3.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PORCELANATO ESPANOL BRILLANTE DE
0.60MX1.20M EN PARED H=2.40 M

M2

62.50
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3.16

MUEBLE DE CONCRETO (0.60 M DE ANCHO X
1.60 M DE LARGO), INCLUYE (2 PUERTASY 2
GAVETAS EN MADERA DE PINO
COMPLETAMENTE SECA, TALLADA'Y
BARNIZADA EN COLOR SELECCIONADO POR
LA SUPERVISION, CON PINTURA 3 EN
1),INCLUYE LAVATRASTES DE ACERO
INOXIDABLE DE DOS POCETAS CON
ESCURRIDOR DERECHO Y SALPICADERO DE
PORCELANATO H=0.30

GLB

1.00

3.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS
BISELADOS DE 1.60 M X 0.80 M

UND

2.00

3.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPESADOR
DE JABON LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE
PARA BANO

UNID

2.00

3.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA PAPEL
HIGIENICO ROLLO GRANDE, PARA BANO, DE
ACERO INOXIDABLE

UNID

2.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

ACTIVIDAD

UNID

CANTIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE
CARGA 42 ESPACIOS MONOFASICO 225A,
INCLUYE ATERRIZAJE Y BREAKERS

UND

4.00

4.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DE
ILUMINACION 2#(12) THHN, 1#(14) THHN, EN
TUBERIA DE PVC ELECTRICO DE 1/2" CEDULA
40

ML

1,349.54

4.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO

UND

6.00

4.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR SENCILLO COLOR NEGRO
EMPOTRADO EN PERFIL METALICO

UND

21.00

4.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR DOBLE COLOR BLANCO

UND

1.00

4.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR DOBLE COLOR NEGRO
EMPOTRADO EN PERFIL METALICO

UND

3.00

4.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO COLOR
NEGRO EMPOTRADO EN PERFIL METALICO

UND

8.00
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4.07

LAMPARA EMPOTRABLE LED TIPO PANEL DE
2X2 PIES, 40 W, 6500 K, 100-240 V, 4000 Lms

UND

92.00

4.08

LAMPARA EMPOTRABLE LED TIPO SPOT
EMPOTRABLE 13W

UND

11.00

4.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DE
FUERZA HASTA 20 AMP CABLEADO 2#12 THHN
Y 1#14 THHN, EN TUBERIA DE PVC ELECTRICO
CED. 40 DE 3/4", INCLUYE LAMPARA DE
EMERGENCIA, LUZ BLANCA

UND

6.00

4.10

SUMINSTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DE
FUERZA HASTA 20 AMP. CABLEADO 2#12 THHN
Y 1#14 THHN, EN TUBERIA DE PVC ELECTRICO
CEDULA. 40 DE 3/4", INCLUYE ROTULO DE
SALIDA LED, LETRAS VERDES, HOUSING
BLANCO, ACRILICO TRANSPARENTE, 90
MINUTOS DE AUTONOMIA

UND

3.00

411

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DE
FUERZA HASTA 20 AMP. CABLEADO 2#12
THHN Y 1#14 THHN EN TUBERIA DE PVC
ELECTRICO DE 3/4" CEDULA 40

ML

1,266.77

412

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DE
FUERZA HASTA 30 AMP, CABLEADO 2#10
THHN, Y 1#12 THHN, EN TUBERIA DE PVC
ELECTRICO DE 3/4" CEDULA 40

ML

608.50

4.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DE
FUERZA DE 30 AMP. CABLEADO 2#8 THHN Y
1#10 THHN, EN TUBERIA DE PVC ELECTRICO
DE 3/4", CEDULA 40

ML

363.84

4.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110V,
20 AMP. H=0.30 M DEL N.P.T, PARA INTERIORES

UND

57.00

4.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110V,
20 AMP. PARA TECHO

UND

11.00

4.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110V,
20 AMP. PARA PISO, CON TAPADERA
METALICA DE BRONCE

UND

61.00
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4.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110V,
20 AMP. H=1.10 M DEL N.P.T, PARA
MICROONDAS

UND

2.00

4.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE POE
CAT 6A, CANALIZADO SOBRE REJILLA
METALICA OCULTA POR EL CIELO FALSO,
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS (CAJA,
JACK , TAPADERA, ETC,) INSTALADOS EN EL
CIELO FALSO, INCLUYE PONCHEO EN PATCH
PANEL Y ETIQUETADO CON ROTULADOR

ML

385.00

4.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA
RED DE DATOS POE (AP Y CAMARAS) CAT 6A,
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS (CAJA,
JACK, TAPADERA, ETC.), INCLUYE PONCHEO
EN PATCH PANEL Y ETIQUETADO CON
ROTULADOR

UND

11.00

4.20

INSTALACION DE GABINETE H=1.65 M DEL
N.P.T., DISPOSITIVOS DE RED Y ACCESORIOS
(PATCH PANEL, PATCH CORD UTP, ROUTER,
ORGANIZADORES DE CABLES, UPS, REGLETA,
OTROS)

GLB

1.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD

UNID

CANTIDAD

TRAZADO Y MARCADO

ML

30.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
DE 1/2" RD-13.5, INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION

ML

30.00

5.02

MUEBLE DE CONCRETO PARA EMPOTRAR
LAVAMANOS A=0.60M X L=1.80M, #3 @0.20 A/S,
REVESTIDO DE PORCELANATO ESPANOL,
BRILLANTE

UND

2.00

5.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
EMPOTRABLES, DE ALTA CALIDAD, INCLUYE
GRIFERIA'Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU
INSTALACION

UND

4.00

72




SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS
ELONGADOS DE ALTA CALIDAD, COLOR

>04 | BLANCO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS UND 4.00
PARA SU INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO

505 | CON FLUXOMETRO DE PORCELANA, COLOR UND Lo

BLANCO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
PARA SU INSTALACION

SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

6.00 TRAZADO Y MARCADO ML 30.00

6.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
DE 2" RD-41, INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION

ML 30.00

6.01 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
DE 4", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS ML 30.00
PARA SU INSTALACION

6.02 | CAJA DE REGISTRO 0.90X0.90X0.80m UND 200
TOTAL, OBRA

NOTA: VEASE PLANOS ADJUNTOS PARA REFERENCIA DE LA OBRA
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3. NORMATIVAS DE SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES

OBRA MENOR DE REMODELACION UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
Y OTRAS UNIDADES DE SERVICIOS DE LA SAG. FORTALECIMIENTO DE LAS
AREAS DE SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SAG

Introduccion

Las Salvaguardas Sociales y ambientales son una serie de politicas que sirven para identificar, evitar y
minimizar el dafio a las personas y el medio ambiente. Estas politicas requieren que los gobiernos prestatarios
aborden ciertos riesgos ambientales y sociales para poder recibir el apoyo del Banco para sus proyectos de
inversion.

Estas Salvaguardas, incluyen la realizacion de una evaluacién de impacto ambiental y social, un proceso de
consulta con las comunidades afectadas respecto a potenciales impactos del proyecto, y el restablecimiento de
los medios de vida de las personas desplazadas. Las salvaguardias del Banco Mundial son ampliamente
reconocidas como una forma efectiva de asegurarse que las preocupaciones ambientales y sociales, asi como
las voces comunitarias, estén representadas en el disefio e implementacion de nuestros proyectos.

Para la ejecucion de esta obra, se solicita que las empresas participantes cumplan con las diferentes politicas
sociales y ambientales, las cuales son un requerimiento establecido por el Banco Mundial y necesaria para la
construccion de esta obra.

Salvaguardas sociales y ambientales para la obra.

Proceso Participativo de Consulta con los pueblos indigenas y Afrohondurefios para el desarrollo de la
obra.

Con el fin de asegurar la participacion y procesos de consulta con pueblos indigenas y afrohondurefios, en el
desarrollo de esta obra, la empresa se comprometera a cumplir lo siguiente siempre y cuando aplique en base
a criterios de ubicacién de las obras o personal contratado para el ejercicio de la misma:

e Garantizar el respeto, fomento y aplicabilidad del Convenio Nim. 169 de la OIT sobre Pueblos
Indigenas y Tribales ratificado por Honduras en 1995 mediante Decreto nim. 26-94,

e Garantizar el respeto a la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indigenas de la Organizacion Internacional del Trabajo, en todas aquellas intervenciones que
impliquen potenciales riesgos y/o potenciales impactos sociales derivados de esta inversion.

e Cumplimiento de los estandares internacionales, convenios, tratados internacionales, politicas
operativas suscritas por el Estado de Honduras y que son parte vinculante a su legislacion, y la
aplicacién estricta de leyes nacionales, reglamentos, normativas que tienen como finalidad la
proteccion y defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indigenas y
Afrohondurefios.

Reasentamiento Involuntario:

e Asegurar que las inversiones a realizarse tengan como premisa fundamental en el caso de que se
identifique algun tipo de afectacion, a evitar, prevenir y reducir al maximo potenciales riesgos e
impactos como producto de acciones de reasentamiento involuntario y que puedan implicar:
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a) La privacion involuntaria de tierras, que da por resultado: i) el desplazamiento o la pérdida de la
vivienda; ii) La pérdida de los activos o del acceso a los activos, o iii) La pérdida de las fuentes de
ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no,
0

b) La restriccion involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o zonas
protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas desplazadas.
Al efecto, se aplicara de forma preventiva y sera no elegible inversiones que impliquen cualquiera de
las afectaciones antes definidas en los incisos “a” y “b”.

Normas laborales en la obra:

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las normativas laborales en la construccion de esta obra, la empresa
se comprometera a cumplir las siguientes normas:

e Respetar los convenios fundamentales ligados al trabajo infantil, trabajo forzoso, no discriminacién y
libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva

e Proporcionar documentacion e informacidn pertinente para la duracién y naturaleza del empleo

e conservar registros completos y exactos de empleo de los trabajadores en el centro de trabajo.

Salud, proteccién y seguridad publicas y laborales en la obra.

Con el fin de asegurar la integridad y la vida de los empleados contratados en esta obra, la empresa se
comprometerd a cumplir lo siguiente:

e Cumplir toda la normativa en materia de salud y seguridad en el trabajo vigente en el Honduras.

e Elaborar y aplicar los planes y sistemas de gestion en materia de seguridad y salud necesarios, de
conformidad con las medidas definidas en el Plan de Cumplimiento Ambiental y Social (PCAS).

e Facilitar a los trabajadores contratados en esta construccion, el acceso a instalaciones higiénicas y
seguras adecuadas

e Utilizar una buena gestion de la seguridad que se ajusten a las normas y los principios internacionales
en materia de derechos humanos, si tales sistemas son necesarios para el proyecto.

Proteccion del medio ambiente.

e Tomar todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente dentro y fuera del lugar de
trabajo de esta obra.

e Limitar las molestias a personas y bienes derivadas de la contaminacion, el ruido, el trafico y otros
resultados de las operaciones.

e Cumplir con las especificaciones planteadas para el manejo eficiente de emisiones, vertidos en
superficie y residuos de las actividades en la obra.

e Remitirse a la ficha y aspectos descritos en el Plan de Cumplimiento Ambiental y Social, el cual se
anexa en el presente documento.

Esta serie de normativas de Salvaguardas sociales y ambientales del Banco Mundial, no son negociables y
deberan de cumplirse por parte de las empresas participantes, asegurando de esta manera que se cumpla con
las leyes y reglamentos laborales vigentes en Honduras, asi como todas las normativas, leyes y reglamentos
nacionales y cualesquiera obligaciones dimanantes de los convenios internacionales y acuerdos multilaterales
pertinentes en materia de proteccion del medio ambiente y a las personas aplicables en el pais.
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4. PLAN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL (PCAS)

En el marco del cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial, en el ComRural
I1, a continuacion, se describen las acciones ambientales y sociales que se deberan ejecutar en cada una de las
instituciones y los responsables como representantes de la misma.

| Nombre de la Institucién

Descripcion de la Obra

1. Nombre del Proyecto

Representante Legal o Autoridad

2.
3.  Nombre del encargado de obra
4,

Ubicacion Aldea/Comunidad
Municipio
Departamento
5. Ubicacion Geografica UTM Coordenadas
WGS 84 Coordenadas

6. Tipo de Actividades a Desarrollar (enumere y describa)

Realizar una bitacora a través del ingeniero encargado de la obra

7. Areade terreno
(Manzanas/Hectareas/ metros
cuadrados)

8. Numero de beneficiarios

Jovenes:

| Mujeres:

| Hombres:

B. CARACTERISTICAS MEDIO FISICO

9. Altitud del sitio del proyecto (msnm)
10. Pendiente Marque X
Plano < 10%
Ondulado 30%-40%
Montafioso + 50%
11. Uso actual / vocacién del
suelo
12. Caracteristicas del area de Forestal:
influencia indirecta Agricola:
Urbano:
Rural:
Intervenido:

Se requiere de tala de arboles: Si
No

En caso de que requiera contar con los permisos respectivos de la autoridad competente, sea esta la Unidad
Municipal Ambiental o el Instituto de Conservacién Forestal

13. Hay presencia de areas Sl NO Indique nombre y clasificacion y si existe plan de
protegidas (AP) en AID o All manejo del AP:

14. Cuerpos de Agua Microcuencas Declaradas Si: No:

15. Nombre de micro cuenca, sub cuenca

16. Amenazas AlID

All

Si | No

| Explique
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Huracanes

Inundaciones

Sismos, temblores

Deslizamiento,
erosion

Incendios

D. CARACTERISTICAS SOCIALES

o Comunidad alrededor del &rea de Si No Nombre:
inversion

o Indique si hay familias y vecinos Si No Cuantas:
alrededor

o Hay grupos de poblacion indigena y/o | SI NO:

afrodescendientes o minoria étnica en el area de
influencia de la inversién

E. ASPECTOS OPERATIVOS DE LA OBRA A DESARROLLAR

o Abastecimiento de agua: Red municipal, pozos,
captacion propias, otros

o Residuos quimicos: indicar los residuos a generar

o Residuos ordinarios: facilidades para disposicion
final, reciclaje.

o Aguas residuales: ¢Cuenta con sistema de tratamiento
individual o municipal?

o Energia: Indicar si usara fuentes puablicas y si usara

generadores

F. IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

17. ¢Cuadles son los posibles impactos Sl NO Comentarios especialistas:
ambientales?
a. Erosién o compactacion del suelo
b. Generacion de residuos de
materiales de construccion
c. Generacion de residuos
agroguimicos
d. Generacién de residuos liquidos
(agua negras, grises, otros)
e. Generacion de conflicto por
afectacion de uso de fuentes de agua
f.  Generacion de residuos solidos (de
procesamiento, 0 comunes)
g. Afectacion de recursos
arqueoldgicos, culturales, o
paleontoldgicos locales o nacionales
G. IMPACTOS SOCIALES
18. ¢ Cuales son los posibles impactos Sl NO Comentarios Especialista:
sociales?

Existe la posibilidad de que los efectos de
la inversion conlleven a perdida de
vivienda(as), otras pertenencias, uso de
recursos, modos de vida
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Existe probabilidad de que sea necesario
adquirir terrenos para la ejecucion de la
inversion

Aumento de riesgos de accidente por el
aumento de la actividad describa.

Riesgos de la salud ocupacional /
Describa

Afectacion de calidad de vida de los
vecinos o comunidades en orilla o
periferia de los sitios de inversion

Generacion de conflictos por efectos de

inversion
H. EVALUACION AMBIENTAL DE LA OBRA A REALIZAR

Condiciones: Sl NO Comentarios:
19. Categorizacion ambiental del Categoria

proyecto de acuerdo con el
reglamento vigente de la SERNA

20. FIRMA DEL RESPONSABLE de la INSTITUCION

Firma del Responsable:

Entregado a:

Lugar y Fecha:

Monitoreo Ambiental y Social
La institucion debera disefiar e implementar los siguientes instrumentos sociales y ambientales, para el
debido cumplimiento de las salvaguardas del Banco Mundial.

Elaborar un plan de gestion integral de residuos sélidos y peligrosos, que incluya aspectos como ser:
origen de los desechos, clasificacion, dispositivos de almacenamiento, areas de almacenamiento
temporal, disposicion final.

Describir el manejo de aguas negras y/o residuales generadas por las actividades de la obra

Plan de salud y seguridad ocupacional en el marco de las medidas a tomar para reducir los riesgos, asi
como también las acciones de contingencia en caso de ser necesarias.

Para aquellas obras que requieran un traslado o movilizacion de personal de manera temporal o
permanente, describir las condiciones del nuevo sitio como ser, lugar de destino, coordenadas, mapa
de ubicacion, fotografias, describir la justificacion, describir el tipo de personal a trasladar (hombres,
mujeres, profesiones, areas administrativas, equipo y/o bienes).

Las actividades realizadas por el contratista 0 empresa a construir deberan estar descritas en el contrato
y en el cronograma de trabajo, en el cual se definird un enlace o responsable entre la institucion y el
equipo de salvaguardas ambientales y sociales de ComRural I1.

En caso de existir incidentes o accidentes deberan ser informados al enlace y este a través de una

bitacora realizar un informe detallado del mismo, asi como también las acciones para la mitigacién o
compensacion de la accion cometida.
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Permitir el acceso libre a las instituciones y/o autoridades municipales a la institucion durante la
construccion de la obra.

Describir la cantidad y tipo de empleos que se desarrollaran durante la ejecucion de las obras.

Esta terminantemente prohibido el trabajo infantil, entiéndase esto personas menores a los 18 afios.
Prohibido el ingreso de menores de edad en las areas de construccion.

Por aspectos de seguridad las labores se deberan desarrollar en horario diurno y no nocturno.

La institucion por medio del responsable deberd presentar un informe mensual al equipo de
salvaguardas ambientales y sociales de ComRural, del cumplimiento de cada una de las acciones
descritas en el presente documento.

El equipo de salvaguardas de ComRural realizara seguimiento y monitoreo de las obras en lo

referentes a los temas sociales y ambientales de manera periddica, tanto a nivel central como regional,
segun ubicacion de las inversiones.
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Seccion VI. Formularios del Contrato

Esta Seccion contiene formularios que una vez completados, seran parte integral del Contrato. Los Formularios de
Garantia de Cumplimiento y de Pago por Anticipo deben ser completados Gnicamente por el Oferente Ganador, después

de haber sido adjudicado el Contrato.

Indice de Formularios

Carta de Aceptacion

Formulario del Contrato

Compromiso Ambiental y Social
Garantia de Cumplimiento

Garantia Bancaria por Pago de Anticipo
Clausula de Integridad

Plan de Cumplimiento Ambiental y Social (PCAS)

90



Carta de Aceptacion
[en papel con membrete oficial del Contratante]

[Indique la fecha]
A [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]

Asunto: ........ [Indique el nimero de identificacién y el titulo del Contrato]

La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha .......... [indique la
fecha] para la ejecucion del....... [indique el nombre del Contrato y el nimero de identificacion, tal como se emitié
en el Anexo de la Oferta], por el Monto Aceptado del Contrato equivalente a ....... [indique el monto en cifras y en
palabras] [indique la denominacidn de la moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad
con las Instrucciones a los Oferentes.

Por este medio les solicitamos presentar dentro de los siguientes diez (10) dias habiles la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con las Condiciones del Contrato, usando el Formulario para la Garantia de Cumplimiento incluido en esta
Seccion VI (Formularios del Contrato) y los documentos establecidos en el sub numeral 11.5 de la Seccién | del
Documento de Solicitud de Ofertas (SDO).

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Formulario del Contrato

91



Formulario del Contrato

En la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los _____ dias del mes de del 2025, Nosotros: MSc.
LAURA ELENA SUAZO TORRES, hondurefia, mayor de edad, casada, Ph.D en Educacion Agricola y Desarrollo,
con Documento Nacional de Identificacion nimero 1201-1967-00144 y de este domicilio en su condicidn de Secretaria
de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG), nombrada mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2022
emitido por la Presidenta de la Republica en Consejo de Ministros el 27 de enero de 2022; con RTN ,

por una parte, y , (ingeniero, comerciante, licenciado en xxx, etc.), con Documento Nacional de
Identificacién nUmero XXXX-XXXX-XXXXX, actuando en su calidad de Representante Legal de la empresa

, €on RTN XXXXXXXXXXXXXX, constituida bajo Escritura Publica No. , inscrita con
el No. , Folio , Tomo ___, del Libro de del Registro de la y
Poder de Representacion Legal conforme Testimonio de la Escritura PablicaNo. __ de fecha , inscrita
con el No. , en el Registro Mercantil , (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra
parte;

POR CUANTO, LA CONTRATANTE desea que EL CONTRATATISTA ejecute la Obra Menor de Remodelacion
Unidad Administradora de Proyectos y Otras Unidades de Servicios de la SAG. Fortalecimiento de las Areas de Servicios
Internos y Externos de la SAG identificado con N° [indique el nombre y el nimero de identificacién
del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y LA CONTRATANTE ha aceptado la Carta de Oferta para la ejecucion
y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

LA CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan lo siguiente:

1. Eneste Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha asignado
en las Condiciones del Contrato a las que se hace referencia en adelante.

2. Los siguientes documentos deberan ser considerados parte integral de este Contrato. Este Formulario del
Contrato prevalecera sobre cualquier otro documento del Contrato.

La Carta de Aceptacion de la Oferta

Carta de Oferta

Las enmiendas No. [indique los nimeros de las enmiendas si aplica]
Las Condiciones Especiales del Contrato;

Las Condiciones Generales del Contrato;

Las Especificaciones Técnicas

Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)

Lista de Cantidades;

Normativas de Salvaguardas Sociales y Ambientales,

Clausula de Integridad;

Plan de Cumplimiento Ambiental y Social (PCAS); y

I Cualquier otro documento que, en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato.

T SQ@ o o0 T

=

3. En retribucion a los pagos que LA CONTRATANTE hard AL CONTRATISTA como en lo sucesivo se
menciona, EL CONTRATISTA por este medio se compromete con LA CONTRATANTE a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

4. LA CONTRATANTE por este medio se compromete a pagar AL CONTRATISTA como retribucién por la
ejecucion y terminacién de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas
sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en
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éste. El Precio Original del Contrato asciende a la suma de (L. ),
siendo el Plazo de Ejecucion del Contrato de 180 dias Calendario (6 meses) a partir de la fecha de la Orden
de Inicio, conforme con el cuadro detallado a continuacidn:

Lote

No Nombre del Subproyecto Plazo de Ejecucion Monto del Contrato

Obra Menor de Remodelacién Unidad
Administradora de Proyectos y Otras Unidades
1 de Servicios de la SAG. Fortalecimiento de las
Areas de Servicios Internos y Externos de la
SAG

180 dias Calendario
(6 meses) a partir de
la recepcidn de la
Orden de Inicio.

5. Suspensién, cancelacion del Préstamo: De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 122 del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica de Honduras, Ejercicio Fiscal 2025, Decreto No. 4-2025, que dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, dara lugar a la
rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que el pago correspondiente a las
obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisién o resolucion del contrato. Igual medida se aplicara en
los casos previstos en el Articulo 39, parrafo primero de la Ley Organica del Presupuesto. Lo dispuesto en este
Articulo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términos de referencia y Contrato”.

6. El presente contrato afectara la estructura presupuestaria siguiente;
Fuente:21; Crédito Externo: Organismo: 171 Asociacion Internacional de Fomento; Institucién: 140 Secretaria
de Agricultura y Ganadera; Programa: 22 Programa Competitividad Rural; Proyecto: 15 Integrando la
Innovacion para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL I11); Actividad Obra: 02 Apoyo a la
Modernizacion del Entorno Propicio para la Agroindustria de Honduras; Objeto del Gasto: 47210
Construcciones y Mejoras de Bienes en dominio publico.

En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Contrato sujeto a las regulaciones de la Republica de
Honduras, en el dia, mes y afio antes indicados.

Por y en representacion de LA CONTRATANTE Por y en representacion del CONTRATISTA
Ph.D. LAURA ELENA SUAZO TORRES (Nombre del Representante Legal de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Empresa)
Agricultura y Ganaderia (SAG) (nombre de la empresa)
RTN RTN (de la Empresa)

93



Anexo al Formulario del Contrato

Compromiso Ambiental y Social

Nosotros, los abajo firmantes, nos comprometemos a cumplir —y a asegurarnos de que todos nuestros subcontratistas
cumplan-todas las leyes y reglamentos laborales vigentes en Honduras, asi como todas las leyes y reglamentos nacionales
y cualesquiera obligaciones dimanantes de los convenios internacionales y acuerdos multilaterales pertinentes en materia
de proteccion del medio ambiente aplicables en el pais.

Normas laborales. Nos comprometemos igualmente a respetar los principios de los ocho convenios fundamentales de la
OIT? relativos a: trabajo infantil, trabajo forzoso, no discriminacion y libertad de asociacion y derecho a la negociacion
colectiva. Nos comprometemos a i) Proporcionar documentacién e informacion pertinente para la duracién y naturaleza
del empleo, asi como informacion y documentacion claray comprensible acerca de los términos y condiciones del mismo
vigentes y a observar las condiciones de trabajo (entre otras, las referentes a la duracion de la jornada laboral) no
inferiores a los establecidos para la profesién o industria donde se realiza el trabajo; y ii) conservar registros completos
y exactos de empleo de los trabajadores en el centro de trabajo.

Salud, proteccion y seguridad publicas y laborales. Nos comprometemos a i) cumplir toda la normativa en materia de
salud y seguridad en el trabajo vigente en el pais; ii) elaborar y aplicar los planes y sistemas de gestion en materia de
seguridad y salud necesarios, de conformidad con las medidas definidas en el Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS)
de la Solicitud de Ofertas y las Directrices de la OIT? relativas a los sistemas de gestion y la seguridad y la salud en el
trabajo; iii) facilitar a los trabajadores contratados para el proyecto acceso a instalaciones higiénicas y seguras adecuadas;
y iv) usar sistemas de gestion de la seguridad que se ajusten a las normas y los principios internacionales en materia de
derechos humanos, si tales sistemas son necesarios para el proyecto.

Proteccion del medio ambiente. Nos comprometemos a tomar todas las medidas razonables para proteger el medio
ambiente dentro y fuera del lugar de trabajo y a limitar las molestias a personas y bienes derivadas de la contaminacion,
el ruido, el trafico y otros resultados de las operaciones. A tal efecto, las emisiones, vertidos en superficie y residuos de
nuestras actividades cumpliran los limites, las especificaciones o estipulaciones definidas en el “Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS)” de la Secciéon V de la Solicitud de Ofertas y la normativa nacional e internacional aplicable
en el pais.

Actuacidn social y ambiental. Nos comprometemos a i) remitir mensualmente informes de seguimiento social y ambiental
al Contratante; y ii) cumplir las medidas que se nos han asignado conforme estan establecidas en el “Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS)” de la Seccion V de la Solicitud de Ofertas y sus eventuales ajustes aprobados por el
Contratante. A tal efecto, desarrollaremos y pondremos en marcha los instrumentos entregados por el contratante acorde
con el tamafio y la complejidad del Contrato y proporcionaremos al Contratante informacion detallada de i) los planes y
procedimientos, ii) las funciones y responsabilidades y iii) los informes de seguimiento y revisién correspondientes.

Declaramos que el precio que hemos ofrecido para este contrato incluye todos los costes relacionados con las obligaciones
de actuacion social y ambiental que nos corresponden en virtud del Contrato. Nos comprometemos a i) volver a evaluar,
en consulta con el Contratante, cualesquiera cambios en el disefio del proyecto que puedan potencialmente causar
impactos sociales o ambientales negativos; ii) trasladar al Contratante notificacion escrita y puntual de cualesquiera
riesgos o impactos sociales o ambientales imprevistos que surjan durante el cumplimiento del contrato y la ejecucion del
proyecto no tenidos previamente en cuenta; y iii) en consulta con el Contratante, ajustar las medidas de mitigacién y
seguimiento social y ambiental conforme sea necesario para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones sociales
y ambientales.

L http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
2 http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
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Personal para asuntos sociales y ambientales. Facilitaremos el seguimiento y supervision permanente por parte de la
autoridad contratante de nuestro cumplimiento de las obligaciones sociales y ambientales descritas anteriormente. A tal
efecto, designaremos y mantendremos en plantilla hasta la finalizacién del contrato un Equipo de Gestion Social y
Ambiental sujeto a lo establecido en la clausula 9.1 de las Condiciones Generales del Contrato, al que el Contratante
tendra acceso pleno e inmediato, y al que se habran asignado los deberes y conferido los poderes necesarios para
garantizar el cumplimiento de este Compromiso Social y Ambiental.

Otorgamos al Contratante y al Banco, asi como a los auditores nombrados por cualquiera de ellos, el derecho a

inspeccionar todas nuestras cuentas, registros, datos electronicos y documentos relacionados con los aspectos sociales y
ambientales del contrato en vigor, al igual que los de todos nuestros subcontratistas.

Nombre En calidad de

Firmado

Debidamente autorizado para firmar el contrato en nombre y representacion de

Fecha
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Garantia de Cumplimiento

(En la forma de Garantia Bancaria a Primer Requerimiento)

[Nombre del Banco y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: ........c.ccoeveeee. [indique el nombre y la direccion del Contratantej...............

FBCNA <.t e et et et e e et et e e e e e e e et e e et et e e e et e e e et e e e e

Garantia de Cumplimiento NO. .........cciiiiiiis oot e et et e et et e et et e e s e

[Garantia] a favor de , para garantizar que el
[Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos,

clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Garantizado] y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: La presente garantia sera ejecutada por el monto total de la misma a simple
requerimiento de la SAG, acompafiada de una resolucién firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia. La presente garantia emitida a favor del
beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la
republica del domicilio del beneficiario. La presente clausula especial obligatoria prevalecera sobre cualquier otra
condicion.

Las [Garantias] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion
automatica y no deberéan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,alos del mes de
del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo
(En la forma de Garantia Bancaria a Primer Requerimiento)

[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: ........c.cceeeeee. [indique el nombre y la direccién del Contratantej...............

N .o e e e e e e e e e e e e

Garantia por pago ANtiCiPo NO. ... ..ot e e e et e et e e e e e e e e e e e e

[Garantia] a favor de , para garantizar que el
Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del
contrato firmado al efecto entre el Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:

“ ” ubicado en . Dicho contrato en lo
procedente se considerard como parte de la presente péliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: La presente garantia sera ejecutada por el monto resultante de la
liquidacion del anticipo otorgado a simple requerimiento del contratante, acompafiado de una resolucion firme
de incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia. La presente garantia emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica. En caso de conflicto entre el beneficiario y el
ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio
del beneficiario. La presente clausula especial obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.

Las Garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de Municipio de ,alos del
mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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CLAUSULA DE INTEGRIDAD

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica
(LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura
de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer
las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta
ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una
estricta observancia y aplicacidn de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y
adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia 3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre
y representacion y que ningn empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara a) Practicas Corruptivas:
entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: Entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran
o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado
con la intencién de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra
parte. 4. Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion casusa de este Contrato, la informacion
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el
suministro de informacion inconsistente, imprecisa o0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o
asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o0 Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivo
y trabajadores de aquellos. EI incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula daré lugar a. De parte del
Contratista o Consultor: i. a la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales
que correspondan. B. Departe del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Pablico, sin perjuicio de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la
aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento bajo el entendido que esta Declaracién forma parte
integral del Contrato, firmado voluntariamente para constancia.

(f)
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Plan de Cumplimiento Ambiental y Social (PCAS)

En el marco del cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial, en el ComRural
I1, a continuacion, se describen las acciones ambientales y sociales que se deberan ejecutar en cada una de las
instituciones y los responsables como representantes de la misma.

| Nombre de la Institucién | |
Descripcion de la Obra

21. Nombre del Proyecto

22. Representante Legal o Autoridad

23. Nombre del encargado de obra

24. Ubicacion Aldea/Comunidad

Municipio
Departamento
25. Ubicacion Geografica UTM Coordenadas
WGS 84 Coordenadas

26. Tipo de Actividades a Desarrollar (enumere y describa)

Realizar una bitacora a través del ingeniero encargado de la obra

27. Area de terreno
(Manzanas/Hectéareas/ metros
cuadrados)

28. Numero de beneficiarios Jovenes: | Mujeres: | Hombres:

B. CARACTERISTICAS MEDIO FISICO

29. Altitud del sitio del proyecto (msnm)

30. Pendiente Marque X

Plano < 10%

Ondulado 30%-40%

Montafioso + 50%

31. Uso actual / vocacion del

suelo
32. Caracteristicas del area de Forestal:
influencia indirecta Agricola:
Urbano:
Rural:
Intervenido:

Se requiere de tala de arboles: Si

No
En caso de que requiera contar con los permisos respectivos de la autoridad competente, sea esta la Unidad Municipal
Ambiental o el Instituto de Conservacion Forestal

33. Hay presencia de areas Sl NO Indique nombre y clasificacion y si existe plan de
protegidas (AP) en AID o All manejo del AP:

34. Cuerpos de Agua Microcuencas Declaradas Si: No:

35. Nombre de micro cuenca, sub cuenca

36. Amenazas | AD | Al |
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Si

No

Explique

Huracanes

Inundaciones

S

ismos, temblores

Deslizamiento,
erosion

Incendios

D. CARACTERISTICAS SOCIALES

(¢]

Comunidad alrededor del area de Si
inversion

No

Nombre:

Indique si hay familias y vecinos Si
alrededor

No

Cuantas:

Hay grupos de poblacion indigena y/o
afrodescendientes o minoria étnica en el area de
influencia de la inversién

Sl

NO:

E. ASPECTOS OPERATIVOS DE LA OBRA A DESARROLLAR

o Abastecimiento de agua: Red municipal, pozos,
captacion propias, otros

o Residuos quimicos: indicar los residuos a generar

o Residuos ordinarios: facilidades para disposicion
final, reciclaje.

o Aguas residuales: ¢Cuenta con sistema de tratamiento
individual o municipal?

o Energia: Indicar si usara fuentes puablicas y si usara
generadores

F. IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

37. ¢Cuales son los posibles impactos Sl NO Comentarios especialistas:
ambientales?

h. Erosién o compactacion del suelo

i.  Generacion de residuos de
materiales de construccion

j. Generacion de residuos
agroguimicos

k. Generacion de residuos liquidos
(agua negras, grises, otros)

I.  Generacion de conflicto por
afectacion de uso de fuentes de agua

m. Generacion de residuos sélidos (de
procesamiento, 0 comunes)

n. Afectacion de recursos
arqueoldgicos, culturales, o
paleontoldgicos locales o nacionales

G. IMPACTOS SOCIALES

38. ¢Cuales son los posibles impactos Sl NO Comentarios Especialista:
sociales?

Existe la posibilidad de que los efectos de
la_inversion conlleven a perdida de

100




vivienda(as), otras pertenencias, uso de
recursos, modos de vida

Existe probabilidad de que sea necesario
adquirir terrenos para la ejecucion de la
inversion

Aumento de riesgos de accidente por el
aumento de la actividad describa.

Riesgos de la salud ocupacional /
Describa

Afectacion de calidad de vida de los
vecinos o comunidades en orilla o
periferia de los sitios de inversidn

Generacion de conflictos por efectos de

inversion
H. EVALUACION AMBIENTAL DE LA OBRA A REALIZAR

Condiciones: Sl NO Comentarios:
39. Categorizacion ambiental del Categoria

proyecto de acuerdo con el
reglamento vigente de la SERNA

40. FIRMA DEL RESPONSABLE de la INSTITUCION

Firma del Responsable:

Entregado a:

Lugar y Fecha:

Monitoreo Ambiental y Social
La institucién debera disefiar e implementar los siguientes instrumentos sociales y ambientales, para el debido
cumplimiento de las salvaguardas del Banco Mundial.

e Elaborar un plan de gestion integral de residuos sélidos y peligrosos, que incluya aspectos como ser: origen de
los desechos, clasificacion, dispositivos de almacenamiento, areas de almacenamiento temporal, disposicion
final.

o Describir el manejo de aguas negras y/o residuales generadas por las actividades de la obra

e Plan de salud y seguridad ocupacional en el marco de las medidas a tomar para reducir los riesgos, asi como
también las acciones de contingencia en caso de ser necesarias.

e Para aquellas obras que requieran un traslado o movilizacion de personal de manera temporal o permanente,
describir las condiciones del nuevo sitio como ser, lugar de destino, coordenadas, mapa de ubicacion, fotografias,
describir la justificacién, describir el tipo de personal a trasladar (hombres, mujeres, profesiones, areas
administrativas, equipo y/o bienes).

e Las actividades realizadas por el contratista 0 empresa a construir deberan estar descritas en el contrato y en el
cronograma de trabajo, en el cual se definird un enlace o responsable entre la institucion y el equipo de
salvaguardas ambientales y sociales de ComRural Il.

e Encaso de existir incidentes o accidentes deberan ser informados al enlace y este a través de una bitacora realizar
un informe detallado del mismo, asi como también las acciones para la mitigacién o compensacion de la accién

cometida.

e  Permitir el acceso libre a las instituciones y/o autoridades municipales a la institucién durante la construccion
de la obra.
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o Describir la cantidad y tipo de empleos que se desarrollaran durante la ejecucion de las obras.

e  Esta terminantemente prohibido el trabajo infantil, entiéndase esto personas menores a los 18 afios.

e  Prohibido el ingreso de menores de edad en las areas de construccion.

e  Por aspectos de seguridad las labores se deberan desarrollar en horario diurno y no nocturno.

e La institucion por medio del responsable debera presentar un informe mensual al equipo de salvaguardas
ambientales y sociales de ComRural, del cumplimiento de cada una de las acciones descritas en el presente

documento.

El equipo de salvaguardas de ComRural realizara seguimiento y monitoreo de las obras en lo referentes a los temas
sociales y ambientales de manera periddica, tanto a nivel central como regional, segiin ubicacion de las inversiones.
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Seccion VII. Politica del Banco: Practicas corruptas y
fraudulentas

(La Seccidn VII no debe ser modificada).

Normas para la Adquisicion de Bienes, Obras y Servicios Distintos de los de Consultoria en el Marco de
Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones de la AIF por Prestatarios del Banco Mundial, con fecha de enero
de 2011:

“Fraude y Corrupcion:

1.16 EIl Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), los
Oferentes, los proveedores, los contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), los subcontratistas, los
subconsultores, los prestadores de servicios o los proveedores, y su respectivo personal, observen las mas
estrictas normas de ética durante el proceso de adquisiciones y la ejecucién de contratos financiados por el
Banco®. Para dar cumplimiento a esta politica, el Banco:

a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicidn, las expresiones que se indican a
continuacion:

1) Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepcion o la solicitud, ya sea
directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor a cambio de influir indebidamente en la
actuacion de otra parte®,

i) “Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acciéon u omision, incluida una declaracion
engafosa, que a sabiendas o temerariamente induzca o intente inducir a error a una persona con
el propdsito de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o de eludir una obligacion?*.

iili)  Por “practica de colusion” se entiende un arreglo de dos o mas partes disefiado para lograr un
proposito inapropiado, incluyendo influenciar de manera inapropiada las acciones de otra parte??.

iv)  Por “préctica coercitiva” se entiende el dafio o las amenazas para dafiar, directa o indirectamente,
a cualquier parte, o las propiedades de una persona, con el fin de influenciar de manera
inapropiada sus actuaciones?.

V) Por “practica de obstruccion” se entiende

19 En este contexto, se considera inadecuada cualquier medida para ejercer influencia en el proceso de adquisiciones
0 la ejecucidn del contrato a fin de obtener una ventaja indebida.

20 A los efectos de este inciso, “otra parte” se refiere a un funcionario publico que desempeiie funciones
relacionadas con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato. En este contexto, “funcionario pablico”
incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones encargadas de tomar o revisar decisiones
inherentes a las adquisiciones.

2 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion”
se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato; y la “accion u omision” tiene como fin
influenciar el proceso de adquisiciones o la ejecucidn de un contrato.

22 A los fines de este inciso, el término “partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones
(incluidos los funcionarios publicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través de otra persona o entidad
gue no participen en el proceso de adquisiciones o de seleccion, simular una competencia o establecer precios de Oferta
a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los precios de la Oferta del otro o de otras condiciones
relacionadas.

3 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecucién de
un contrato.
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aa) ladestruccion, falsificacion, alteracién u ocultamiento deliberados de pruebas importantes
para la investigacion, o formulacion de declaraciones falsas a los investigadores con la
intencion de impedir sustancialmente una investigacion del Banco referente a acusaciones
sobre préacticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusién; o amenaza, acoso o
intimidacién de una parte con el proposito de impedir que dicha parte revele lo que sabe
acerca de asuntos pertinentes a la investigacion, o que lleve adelante la investigacion;

bb)  acciones con la intencién de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del
Banco de realizar auditorias o acceder a informacion conforme al parrafo 1.16 e) a
continuacion.

b) Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que el Oferente seleccionado para dicha
adjudicacion, o cualquiera de los miembros de su personal, o sus agentes, 0 sus subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores o sus respectivos empleados han participado,
directa o indirectamente, en préacticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusién o de obstruccion
para competir por el contrato de que se trate.

) Declarard viciada la adquisicion viciada y anularé la parte del préstamo asignada a un contrato si en
cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario de alguna parte
de los fondos del préstamo han participado en practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion
o de obstruccién durante las adquisiciones o la ejecucion del contrato en cuestion, sin que el Prestatario
haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la
situacion cuando estas ocurrieron, incluyendo no informar al Banco oportunamente al momento en que
se tomo conocimiento de dichas préacticas.

d) Sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones
vigente del Banco?*, incluyendo declarar a dicha firma o persona inadmisible plblicamente, en forma
indefinida o durante un periodo determinado para lo siguiente: i) obtener la adjudicacién de un contrato
financiado por el Banco; y ii) ser nominada®.

e) Requerirda la inclusién en los documentos de licitacién y en los contratos financiados por préstamos del
Banco de una clausula que exija que Oferentes, proveedores y contratistas, y sus respectivos
subcontratistas, agentes, personal, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan que el
Banco inspeccione todas sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentacién de
ofertas y la ejecucion de contratos, y que sean examinados por auditores designados por el Banco”.

2 Una firma o persona podra ser declarada inelegible para obtener la adjudicacion de un contrato financiado por
el Banco: i) tras la finalizacion de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo con sus régimen de sanciones
vigentes que incluye, entre otras medidas, la inhabilitacién cruzada acordada con otras Instituciones Financieras
Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la aplicacion de procedimientos de sanciones para
adquisiciones administrativas e institucionales del Grupo Banco Mundial en casos de fraude y corrupcion; y ii) como
resultado de una suspension temporal o suspension temporal anticipada en relacién con un procedimiento de sanciones
en curso. Consultar la nota al pie 14 y el parrafo 8 del anexo 1 de estas Normas.

% Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes
nombres segln el documento de licitacién del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido por el Oferente en su solicitud
de precalificacion u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que le permiten
al Oferente cumplir con los requisitos de calificacion para la Oferta particular; o ii) ha sido designado por el Prestatario.
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Seccion VIII. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de obras
y la prestacién de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Para informacion de los Oferentes, en la actualidad las empresas, los bienes y los servicios de los siguientes
paises estan excluidos de este proceso de Licitacion:

“Ninguno”.
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